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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3101-15-ит от 11.12.2015 года. ТУ №7839 от 29.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП №3 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.

2КЛ-10кВ от РП-Безымянный до ТП №3 (по генплану).

РП-Безымянный по адресу: г. Саратов, 2-й проезд Блинова, около дома 3б.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Монтаж двух силовых трансформаторов ТСГЛ-1000-6/0,4кВ, оборудования РУ-10кВ: КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР-1, оборудования РУ-0,4кВ: ЩО-70-1-04-4шт., ЩО-70-1-03-2шт., ЩО-70-1-44-2шт., ЩО-70-1-73-2шт., шинный мост ШМ-2шт.

2.2.Монтаж АСКУЭ в новой ТП №3 (по генплану).

2.3.Монтаж освещения в новой ТП №3 (по генплану).

2.4.Прокладка 2КЛ-10кВ от РП-Безымянный до ТП №3 (по генплану), АСБ-10-3х150мм2 общей протяженностью ориентировочно 840 метров.

2.5.Монтаж в РУ-10кВ РП-Безымянный двух линейных камер КСО-394-03 с выключателями нагрузки ВНАз-10/630 на I и IIс.ш.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 11.04.2018 года по 27.09.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Трансформаторная подстанция (№3 по генплану) по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, ул. Блинова. Реконструкция РП-Безымянный. 2КЛ-10кВ от РП-Безымянный до новой ТП. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ 1 ж/д №1 б/с А, ВРУ 2 ж/д №1 б/с Б, ВРУ 12 ж/д №2 б/с А, ВРУ-13 ж/д №2 б/с Б по адресу: г. Саратов, ул. Блинова». Том I и том II. Шифр 09-16-141-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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