                                                       Приложение №1 к дополнительному соглашению № 1 от 15.05.2018г.

Приложение № 3 к договору подряда №1439П от 15.05.2018г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора

ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________ Е.Н. Стрелин

	
	 "_____ " _________________ 201_ г.
	
	
	" _____ " ________________ 201_ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63, до опоры на ул. им. Гоголя Н.В., 63. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.



	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до опоры на ул. Гоголя, 63, протяженностью ориентировочно 2х70метров.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 15.05.2018 года по 17.09.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».



	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.


	Заместитель генерального директора 
	
	

	по техническим вопросам 
	
	А.А. Тарасов


Начальнику Коммерческого отдела ЗАО «СПГЭС»

С.А. Калинину

Служебная записка

	От 16.05.2018 г.
	


Между ЗАО «СПГЭС» и ООО «ГорЭнергоСервис» был заключен договор подряда                №1439П от 15.05.2018 года на выполнение работ по проектированию оборудования в новой ТП (РУ-6кВ, силовые трансформаторы ТМГ-400-6/0,4кВ – 2шт., РУ-0,4кВ), 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-69, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-420, демонтировав его из ТП-69, другой завести в ТП-69. 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-63, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-22, демонтировав его из ТП-63, другой завести в ТП-63.
В связи с переводом нагрузок с ВЛИ-0,4кВ ТП-69, необходимо запроектировать объем работ по прокладке 2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63, до опоры на ул. им. Гоголя Н.В., 63. В связи с вышеизложенным, прошу Вас подготовить дополнительное соглашение к договору подряда №1439П от 15.05.2018 года без изменения сметной стоимости договора.
Зам. начальника ПС







О. С. Федорова
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Директору ООО «ГорЭнергоСервис»

Куликову А.Н.
Уважаемый Андрей Николаевич!

Между ЗАО «СПГЭС» и ООО «ГорЭнергоСервис» был заключен договор подряда                №1439П от 15.05.2018 года на выполнение работ по проектированию оборудования в новой ТП (РУ-6кВ, силовые трансформаторы ТМГ-400-6/0,4кВ – 2шт., РУ-0,4кВ), 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-69, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-420, демонтировав его из ТП-69, другой завести в ТП-69. 2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-63, где один соединить с кабелем 6кВ направления к ТП-22, демонтировав его из ТП-63, другой завести в ТП-63.

В связи с переводом нагрузок с ВЛИ-0,4кВ ТП-69, просим учесть при проектировании объем работ по проектированию 2КЛ-0,4кВ от новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63, до опоры на ул. им. Гоголя Н.В., 63. 

В связи с вышеизложенным, просим подписать дополнительное соглашение к договору подряда №1439П от 15.05.2018 года.
	Заместитель генерального директора 
	
	

	по техническим вопросам 
	       
	А.А. Тарасов


Исп. Балябина Е.Н.
Тел. 24-75-87
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