Приложение №1

к договору №__  от _____________ 2018 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального директора
ЗАО «СПГЭС»

	
	___________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Е.Н. Стрелин

	
	 "_____ " _________________ 201_ г.
	
	
	" _____ " ________________ 201_ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 

проектирования
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям №6062-17-т от 29.11.2017 года, №6086-17-тн от 29.11.2017 года. ТУ №6262-2 от 13.03.2018 года, №6086-2 от 13.03.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	Кабельная сеть от РУ-0,4кВ ТП-388 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д. 30/32.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование кабельной сети от РУ-0,4кВ ТП-388 до ВРУ жилого дома с установкой ШРС/ТП-388 по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 30/32.

3.Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-388 до проектируемого ШРС, протяженностью ориентировочно 30 метров.
4.Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от ШРС/ТП-388 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.30/32, протяженностью ориентировочно 100 метров.
5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 21.05.2018 года по 06.08.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 30/32.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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