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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6048-17-ип от 29.11.2017 года. ТУ № 8911 от 29.11.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	КТП–497 по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, д. 39.
КЛ–0,4кВ от КТП–497 на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ КТП– с 497 (кабельный вывод).
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП–497 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, д. 39А. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Реконструкция КТП-497:

-Демонтаж существующего силового трансформатора.

-Монтаж силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4кВ.

-Монтаж в камере №2 КСО-394 РУ-10кВ предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3 с ПК-держателями взамен аппаратов меньшего номинала. 

-Монтаж в панели №1 ЩО-70 РУ-0,4кВ предохранителей ППНИ-37-400А и трансформаторов тока Т-0,66М-400/5 взамен аппаратов меньшего номинала.

-Монтаж шин АД31Т 50х5мм.

-Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора;

-Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.2.Прокладка КЛ–0,4кВ от КТП–497 на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ КТП–497 (кабельный вывод), АСБ-1-4х120мм2 протяженностью 30 метров.

2.3.Монтаж металлических опор – 4 шт.

2.4.Монтаж железобетонных опор – 3 шт.

2.5.Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2 протяженностью 190 метров.

2.6.Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 29.05.2018 года по 29.06.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена силового трансформатора 100кВА на ТМГ-250кВА в КТП-497. Строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от КТП-497 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, пр. Строителей, д. 39А». Шифр 03-18-25 ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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