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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год пункт 14

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположения объекта проектирования
	Здание по адресу: пр. Энтузиастов, д. 64 «А»

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Проектирование реконструкции здания по пр. Энтузиастов, д. 64 «А»

2.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 25.06.2018 года по 14.09.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения объекта реконструкции.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта реконструкции по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, д. 64 «А»

-Правоустанавливающие документы на земельный участок.

-Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка.

- Архитектурные решения.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения.

- Проект организации строительства.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года  №87), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, ПТЭЭП, и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1.Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров:

-Пояснительная записка – 3 (три) экземпляра.

-Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра.

-Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра.

-Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр.

-Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра.

-Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра.

-Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра.
- Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – 3 (три) экземпляра. 
-Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 2 (два) экземпляра.

	Особые требования к оформлению результатов работ
	1.Документы, указанные в пунктах 1 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль.

2.Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки).

Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку).

	Порядок сдачи результатов                работ
	Подрядчик представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ».

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах.
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