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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №3746-16-ит от 17.06.2016 года. ТУ №2982 от 05.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП №4 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Блинова.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительные работы:

2.1. Строительство ТП по типу К -42- 1000 по адресу: г. Саратов, ул. Блинова

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 06.07.2018 года по 31.10.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Трансформаторная подстанция (№4 по генплану) по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, ул. Блинова. 2КЛ-10кВ от ТП №3 (по генплану) до новой ТП. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ 3 ж/д №1 б/с В, ВРУ 4 ж/д №1 б/с Г, ВРУ 5 ж/д №1 б/с Д, ЩАП крышной котельной, ВРУ 15 офисных помещений, ВРУ 14 ж/д №2 б/с В по адресу: г. Саратов». Том II. Шифр 09-16-142-ЭС, АС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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