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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание  для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5755-17-ип от 04.09.2017 года. ТУ № 8862 от 28.11.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место

расположения

объекта  проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП – 361 от опоры №2-00/1 до опоры №2-01/2

ШРС 1-54-У3 по адресу: ул. Первомайская, 72

КЛ -0,4кВ от ВЛИ – 0,4кВ ТП – 361 до ШРС по адресу: ул. Первомайская, д. 72

КЛ -0,4кВ от ШРС ТП-361 до ВРУ объекта заявителя расположенного по адресу: ул. Первомайская, д. 74 

	Вид  капитального 

строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 

Проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование реконструкции ВЛИ-0,4кВ ТП – 361 от опоры №2-00/1 до опоры №2-01/2. 

3. Проектирование установки на здании ШРС 1-54У3 по адресу: ул. Первомайская, 72. Проектирование трассы КЛ -0,4кВ от ВЛИ – 0,4кВ ТП – 361 до проектируемого ШРС по адресу: ул. Первомайская, д. 72.

4. Проектирование трассы КЛ -0,4кВ от ШРС ТП – 361 до ВРУ объекта заявителя расположенного по адресу: ул. Первомайская, 74.   

5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  29.01.2018 года  по  11.06.2018 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74.

	Состав  рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

 экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

 экземплярах.
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