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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 год пункт 3.12.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	2КЛ-0,4кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя,63 до существующей опоры ВЛИ-0,4кВ, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя,63.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 

2.Строительно-монтажные работы:

- прокладка 2КЛ-0,4кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя,63 до существующей опоры ВЛИ-0,4кВ, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя,63, кабель АСБ-1-4х120мм2 общей протяженностью 150 метров.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту «Установка комплекта оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и трансформаторов в новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63. 4КЛ-6кВ от новой ТП: 2КЛ-6кВ до ТП-69 и 2КЛ-6кВ до ТП-63. Шифр 06-18-65-ЭС.

	Сроки выполнения 

работ
	С 02.08.2018 года по 20.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка комплекта оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и трансформаторов в новой ТП, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., 63. 4КЛ-6кВ от новой ТП: 2КЛ-6кВ до ТП-69 и 2КЛ-6кВ до ТП-63. Шифр 06-18-65-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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