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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №663-14-ит от 01.08.2014 года. ТУ №663-5 от 06.07.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	2КЛ-10кВ от ТП-41 (по генплану) до ТП-40 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7, жилой район «Солнечный 2».

2КЛ-10кВ от ТП-40 (по генплану) до ТП-39 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7, жилой район «Солнечный 2».

2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №18 (по генплану) б/с А по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7, жилой район «Солнечный 2».

2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №18 (по генплану) б/с А по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7, жилой район «Солнечный 2».

2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №19 (по генплану) б/с Б по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7, жилой район «Солнечный 2».

2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №19 (по генплану) б/с Д по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №7, жилой район «Солнечный 2».

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-41 (по генплану) до РУ-10кВ ТП-40 (по генплану), АСБл-10-3х150мм2 общей протяженностью 168 метров.
2.2.Прокладка 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-40 (по генплану) до РУ-10кВ ТП-39 (по генплану), АСБл-10-3х150мм2 общей протяженностью 732 метра.
2.3.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №18 (по генплану) б/с А, АСБл-1-4х150мм2 общей протяженностью 70 метров.
2.4.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №18 (по генплану) б/с А, АСБл-1-4х150мм2 общей протяженностью 70 метров.
2.5.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-1 жилого дома №19 (по генплану) б/с Б, АСБл-1-4х150мм2 общей протяженностью 180 метров.
2.6.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП-40 (по генплану) до ВРУ-2 жилого дома №19 (по генплану) б/с Д, АСБл-1-4х150мм2 общей протяженностью 300 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 10.08.2018 года по 28.01.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «КЛ-10кВ от РП-37 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-40, от ТП-40 до ТП-39, КЛ-0,4кВ от ТП-41 по г. п. до ВРУ ж/д №20, КЛ-0,4кВ от ТП-40 по г.п. до ВРУ ж/д №18, 19 (по г. п.), по адресу: г. Саратов, 7 микрорайон Кировского района». Альбом 3. Шифр 322-07-15-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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