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	Директор ООО «ГЭС»
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	____________________А.Н. Куликов 
	
	
	________________________ Е.Н. Стрелин

	
	 "_____ " _________________ 201_ г.
	
	
	" _____ " ________________ 201_ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6493-18-ип от 14.06.2018 года. ТУ №6493-1 от 14.06.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. Азина (8-й квартал), СНТ «Подшипниковец».
2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ «РП-Южный – ТП-799» с учетом ближайших соединительных муфт.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование в новой КТП оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394-06-1шт., КСО-394-03-2шт., КСО-394-11-1шт., КСО-394-15(16)-2шт.).
3.Проектирование в РУ-6кВ новой КТП учета расхода электроэнергии с применением приборов учета, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 1,0.
4.Проектирование 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ «РП-Южный – ТП-799» с учетом ближайших соединительных муфт, протяженностью ориентировочно 2х50 метров.

5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 27.08.2018 года по 04.03.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Азина (8-й квартал), СНТ «Подшипниковец», уч. 1, 2, 3, 210, 211.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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