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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6277-18-ип от 14.02.2018 года. ТУ №6277-1 от 06.04.2018 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1371 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 (кабельный вывод).

ВЛИ-0,4 кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 до опоры №4-00/6 адресу: г. Саратов, пересечение тр. Песчано-Уметский и ул. Моисеева Ю.С.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.2. Демонтаж трубостойки на фасаде ТП-1371.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50 мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 17 метров.
2.4. Разделение существующего направления Л-4 на два направления (Л-4, Л-5) путем разрыва линии на опоре №4-00/6.

2.5. Монтаж в ячейке №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1371 комплекта предохранителей ПН-250 с током плавкой вставки 100.

2.6. Монтаж КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1371 на пунктовую опору ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 кабелем АСБ-1-4х150 мм2 протяженностью 37 метров (кабельный вывод).

2.7. Монтаж в ячейке №1 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-1371 рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей ПН-2-400 с током плавкой вставки 100 А.

2.8. Монтаж провода СИП 2 3х120 мм2+1х95 мм2 протяженностью 152 метра.
2.9. Правка существующих металлических опор – 6 шт.

2.10. Демонтаж откосов на опорах №4-00/7 и № 4-00/14 – 3 шт.

2.11. Ремонт ж/б опоры №4-00/20 с заменой средней стойки.
2.12. Монтаж   повторного   заземления   на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство .

	Сроки выполнения работ
	С 28.08.2018 года по 28.09.2018 года. 



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1371 до опоры №4-00/6 с прокладкой кабельного вывода 1 кВ по адресу: г. Саратов, пересечение тр. Песчано-Уметский и ул. Моисеева (шифр 05-18-51 ЭС).



	Требование к подрядной

 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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