Приложение № 1

к договору №___ от ___________ 2018 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГЭС» 
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_________________ А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	"_____"__________________2018 г.
	
	
	"_____"_________________2018 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6343-18-ип от 05.03.2018 года. ТУ №6343 от 05.03.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположение объекта 
	3КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-738 до пунктовой опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-738.
ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-738 до опоры №1-00/3 по адресу: г. Саратов, г. Саратов, территория земли совхоза «Комбайн», уч. №10.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.  

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Монтаж 3КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х150 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-738 до пунктовой опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-738, протяженностью 3х83 метров.

2.2. Демонтаж ж/б – 1 шт.

2.3 Монтаж металлической опоры – 1 шт.
2.4 Монтаж провода СИП 2 3х95 мм2+1х95 мм2 от опоры №1-00/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-738 до опоры №1-00/3, протяженностью 25 метров.

2.5 Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.09.2018 года по 15.10.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-738 с прокладкой дополнительных кабельных выводов, в Новосоколовогорском жилом районе г. Саратова, на пересечении ул. Большая Горная и 2-го Покровского проезда (шифр 06-18-71 ЭС).

	Требование к подрядной 

организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
ПУЭ.
ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ».
Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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