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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5866-17-ип от 18.12.2017 года. ТУ №9435 от 18.12.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположение 
объекта проектирования
	Новая КТП транзитного типа по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 2-е отделение совхоза «Комбайн», б/н.

2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-657.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4 кВ (кабельный вывод).
ВЛИ-0,4кВ новой КТП от пунктовой опоры до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 103.


	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство. 


	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование новой КТП-10/0,4кВ транзитного типа с трансформатором ТМГ- 250 кВА по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, 2-е отделение совхоза «Комбайн», б/н.

3. Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-657 (где один из них соединить с кабелем к ТП-739, предварительно демонтировав его из КТП-657, создав направление «новая КТП – ТП-739», а второй кабель 10 кВ завести в КТП-657), протяженностью ориентировочно 2х850 метров.
4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП до пунктовой опоры новой ВЛИ-0,4 кВ, протяженностью ориентировочно 30 метров (кабельный вывод).
5. Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от новой КТП до границ земельного по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 103, протяженностью ориентировочно 300 метров.
6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 03.10.2018 года по 15.01.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 103.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.
2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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