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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018 год, пункт 3.11.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположение 
объекта 
	Кабельная сеть 0,4кВ по фасаду жилого дома №56 по ул. Некрасова.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования.

2.Строительно-монтажные работы.

-демонтаж существующего изолированного провода;

-монтаж двух щитов на фасаде жилого дома №56 по ул. Некрасова (щит №1 и щит №2);

-монтаж в установленные щиты комплекта оборудования, в том числе приборов учета типа «Меркурий 236»;

-монтаж распределительных коробок 0,4кВ;

-монтаж кабеля АВВГ 5х25мм2 протяженностью 80 метров;

-монтаж кабеля АВВГ 5х50мм2 протяженностью 35 метров;

-замена ввода от РК5 до ВРУ абонента во дворе жилого дома №56 по ул. Некрасова;
3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно план-схемы: «Монтаж прибора учета на фасаде жилого дома по адресу: ул. Некрасова, 56».

	Сроки выполнения работ
	С 18.10.2018 года по 20.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
План-схема: «Монтаж прибора учета на фасаде жилого дома по адресу: ул. Некрасова, 56».

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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