Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ


г. Саратов                                                                                               «___»_________2018 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочей документации (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) в целях инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №2) и составляет ____________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 2) и составляет ___________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2018 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2018 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.5. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 224 299 (двести двадцать четыре тысячи двести девяносто девять рублей) 50 копеек, что составляет 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией (№ _________ в единой информационной системе).

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.6. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.7. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение №2:

Смета на проектные работы.
            Приложение №3:

              План-схема реконструкции ВЛ-10кВ от РП-Тюльпан до ТП-661.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410056 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                        Приложение №1 к договору подряда

  на выполнение проектных работ № __

                                                                                                                    от «___»______________2018г.
                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                              на выполнение проектных работ   

	Основание для 

проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	Воздушная линия 10кВ от РП-Тюльпан, расположенного по адресу: г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, около д.1Б, до ТП-661, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Песчано-Уметская (около ж/д переезда).

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Инженерно-геодезические работы.
2.Проектирование реконструкции ВЛ-10 кВ (согласно прилагаемой схемы).
3.Согласование рабочей документации в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ
	С «____»_______________2018 года по «_____»________________2018 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
-Схема реконструируемой сети.



	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:
1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.
2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.
3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                 от «___»______________2018 г.

	СМЕТА 

	на проектные (изыскательские) работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-Тюльпан до ТП-661

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 6-20 кВ (ВЛ 6-20 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.039(млн.руб); Аслед=0.058(млн.руб); 
Спред=1.0(млн.руб); Сслед=2.0(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=5,374933(млн.руб)
Сбаз=5,374933/4,61*1=1.165929067(млн.руб);
	(Aслед - (Aслед - Апред) / (Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.058 - (0.058 - 0.039) / (2 - 1) * (2 - 1.165929067)) * 1 * 4.14 * 1.5 * 2.1
	549 713

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочий проект
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.14
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.5
Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6
	 
	 

	 
	 
	K2 = 2.1
Прим.2 к табл.11
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	(68% + 20% + 2.0% + 10.0%) = 100%
	 

	2
	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1 (1 сеть) 
Количество = 6
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 руб + 800 руб * 1) * 6 * 0.50 * 4.14
	9 936

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.50
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.14
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	(100%) = 100%
	 

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	559 649

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	55 965

	5
	Согласование с другими организациями города
	 
	 
	18 000

	6
	Итого
	 
	Сумма от п.3 - 5
	633 614

	7
	НДС
	 
	18% от п.6
	114 051

	8
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.6-7
	747 665


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


8
Заказчик
Подрядчик

____________ С. В. Козин

_______________________

