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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6358-18-ип от 14.03.2018 года. ТУ №6358 от 14.03.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположение объекта 
	РП-Рижский по адресу: ул. Блинова угол ул. Рижской.
ШРС по адресу: ул. Рижская, 31А.
КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-Рижский на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ РП-Рижский (кабельный вывод).

ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ РП-Рижский до вновь установленного ШРС на границе земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Рижская, 31 А.

	Вид капитального
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Монтаж в РУ-0,4 кВ РП-Рижский на I с.ш. линейной панели ЩО-70-1-03УЗ – 1шт.

Новое строительство:
2.2. Монтаж ШРС-1А-54УЗ по адресу: г. Саратов, ул. Рижская, 31А.

2.3. Монтаж ж/б опоры – 2 шт.

2.4. Монтаж мет. опоры – 2 шт.

2.5. Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБл-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ РП-Рижский до существующей опоры №1-00/1, протяженностью 36 метров.

2.6. Монтаж провода СИП-2-3х95 мм2+1х95 мм2 от существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4 кВ РП-Рижский до устанавливаемой опоры №1-00/8, протяженностью 208 метров.

2.7. Монтаж КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х120 мм2 от устанавливаемой опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4 кВ РП-Рижский до ШРС РП-Рижский, протяженностью 100 метров.

2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (Перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 м при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 07.11.2018 года по 28.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ РП-Рижский. Установка ШРС-1-54УЗ на границе земельного участка заявителя. Строительство кабельно-воздушной линии 0,4 кВ от РУ-0,4кВ РП-Рижский до вновь устанавливаемого ШРС по адресу: г. Саратов, ул. Рижская, 31А (шифр 07-18-84 ЭС).

	Требование к подрядной 
организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.
ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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