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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5971-17-ит от 26.03.2018 года. ТУ №8399 от 09.11.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место 
расположение объекта 
	4КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП-346;

4КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ-1 б/с «А» (столовая) нежилого здания пристройки МОУ «Гимназия №89»;
4КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП до ВРУ-2 б/с «Б» (учебные классы) нежилого здания пристройки МОУ «Гимназия №89» по адресу: г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, 5.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1. Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до ТП-346, протяженностью 2х420 метров.

2.2. Монтаж 2КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующими кабелями в направлениях «к ТП-1036» и «к ТП-491», протяженностью 2х380 метров.
2.3. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 б/с «А» (столовая) нежилого здания пристройки МОУ «гимназия №89», кабелем АСБ-1-4х150 мм2, общей протяженностью 4х120 метров.
2.4. Монтаж в панели №3 I с.ш. и панели №7 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-630 А с уставкой 500 А.

2.5. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 б/с «Б» (учебные классы) нежилого здания пристройки МОУ «гимназия №89», кабелем АСБ-1-4х120 мм2, общей протяженностью 4х110 метров.
2.6. Монтаж в панели №1 I с.ш. и панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 400 А.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 07.11.2018 года по 14.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельная линия 10 кВ от новой ТП до ТП-346 и до соединения с кабелями в направлениях к ТП-1036 и к ТП-491. Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1 и ВРУ-2 нежилого здания пристройки МОУ «Гимназия №89», расположенного в Ленинском районе г. Саратова, ул. Мало-Елшанская, 5» (шифр 06-18-74 ЭС).

	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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