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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6387-18-ип от 19.06.2018 года. ТУ №6387 от 19.06.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположение 
объекта проектирования
	Оборудование в РУ-6 кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А.
Оборудование в РУ-6 кВ РП-Кирпичный по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 148.
ТП-1513 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100.
4КЛ-6кВ от новой КТП: двух до ТП-1858, одного до яч. №5 РУ-6 кВ РП-Кирпичный и одного до РУ-6 кВ ТП-1623. 

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование в новой КТП комплекта оборудования РУ-6 кВ (камеры КСО-394, двух камер со ЗНОЛ-6 на разных секциях шин) по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А.
3. Проектирование реконструкции линейных камер №5 и №6 в РУ-6 кВ РП-Кирпичный с монтажом вакуумных выключателей BB/TEL и аппаратуры РЗА по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 148.

4. Проектирование в РУ-6 кВ ТП-1513 перевода кабеля направления к ТП-1858 с I с.ш. на II с.ш.
5. Проектирование трассы 4КЛ-6кВ от РУ-6 кВ новой КТП: двух до ТП-1858, где соединить с кабелями 6 кВ направлений к ТП-1494 и к ТП-1513, демонтировав их из ТП-1858, одного до яч. №5 РУ-6 кВ РП-Кирпичный и одного до РУ-6 кВ ТП-1623.
6. Демонтаж оборудования РУ-6 кВ ТП-1858.
7. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 12.11.2018 года по 25.05.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Кооперативная, 100А.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.
2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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