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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно - изыскательских работ

	Основание для 

проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год пункт 1.14.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	ТП – 1272 по адресу: ул. Южная, д. 61

КЛ - 6кВ от РУ – 6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию к ТП – 1358

КЛ – 6кВ от РУ -6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию к РП – Лучевой

КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ

КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до ВРУ жилого дома № 61 по ул. Южная

ВЛИ – 0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 1272 до опоры расположенной у ТП - 1359 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2. Для перевода нагрузок с ТП – 1359 и вывода ее из эксплуатации необходимо запроектировать КЛ -6кВ от РУ -6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию направления ТП – 1359 – ТП – 1358, образовав направление ТП – 1358 – ТП – 1272. Проектирование КЛ -6кВ от РУ – 6кВ ТП – 1272 до врезки в кабельную линию  направления ТП – 1359 – ТП – 1272 предварительно демонтировав кабель направления РП – Лучевой (I с.ш.)  - ТП  - 1359 из ТП  - 1359 при этом образовав направление РП – Лучевой (I с.ш.) – ТП – 1272. 

3. Проектирование в РУ – 6кВ ТП – 1272 линейной камеры КСО – 394.

4. Проектирование КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1272 до пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ.
5. Проектирование ВЛИ – 0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 1272 до опоры №1-00/1 расположенной у ТП – 1359.
6.  Проектирование КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до ВРУ ж/дома № 61 по ул. Южная.

7. Проектирование переноса шкафа уличного освещения установленного у ТП – 1359 на ТП – 1272 и проектирование прокладки КЛ – 0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 1272 до шкафа уличного освещения.  
8.Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 07.02.2018 года по 29.06.2018 года.



	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Схема реконструируемой сети.



	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.



	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 год №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме-в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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