
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП:

ТП – 21 (ул. Аткарская, 66-а); 
ТП – 222 (ул. Б. Казачья); 
ТП – 249 (ул. Безымянная, 4); 
ТП – 382 (ул. Геофизическая, 42/48); 
ТП – 457 (ул. 1-я Выселочная); 
ТП – 1261 (ул. Безымянная, 6). 
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-7).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 8) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 8) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2019 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2019 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. 

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

8.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.4.3. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

8.4.4. нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

8.4.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

8.4.6. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.4.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.8. установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

8.4.9. установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Сторона, которая заинтересована в одностороннем расторжении договора, обязана направить другой Стороне предложение о расторжении договора. Предложение о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора, срок, в течение которого другая Сторона обязана дать ответ, и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение предложения о расторжении договора Стороной. Предложение о расторжении договора также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно было направлено, не явилась в организацию почтовой связи за его получением и такое предложение о расторжении договора вернулось в адрес направившей его Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. Сторона, заинтересованная в одностороннем расторжении договора, направляет требование о расторжении договора в суд после получения отказа другой Стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора.

8.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2-7:

Дефектная ведомость;

Приложение №8:
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП - 21 (ул. Аткарская, 66-а); ТП – 222 (ул. Б. Казачья); ТП – 249 (ул. Безымянная, 4); ТП – 382 (ул. Геофизическая, 42/48); ТП – 457 (ул. 1-я Выселочная); ТП – 1261 (ул. Безымянная, 6).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _______________ 2019 года по «____» ___________________ 2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

1. 6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 
1.
 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2.
 Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3.
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

5.
 ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

6.
 ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

7.
 ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1)

8.
 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

9.
 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

10.
«СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

11.
 «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»

12.
 СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

13.
 РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

14.
 РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

15.
 ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

16.
 Правила устройства электроустановок

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Швеллер стальной № 18. Материал – углеродистая сталь ПС. Высота полки — 180мм; толщина полки — 8,7мм; толщина стенки изделия — 5,1мм; ширина полки — 70мм. Масса 1 метра-16,3кг.

Уголок стальной 90х90. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 90мм.

Уголок 50х50. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм.

Уголок 60х60. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм.

Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2.

Шестигранник горячекатаный. Размер 41 мм.

Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Сухая штукатурная смесь (ГОСТ 33083-2014). Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать 0,3% по массе. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, должен быть не более 1,0%. Марка по морозостойкости не ниже F25.
Антисептик против грибка. Цвет: бесцветный. Не содержит хлора. Расход: в качестве профилактики – 50-100 мл/м2, для удаления биопоражений – 50-250 мл/м2.

Арматура диаметр 12 мм.

Сталь листовая толщина 4мм.

Шпатлевка клеевая. Для предотвращения впитывание влаги. Величина зерен: 0,6 мм. Индекс теплопроводности 0,8 Вт/мК. Расход воды – на мешок смеси 5 л. 

Полоса стальная 40х4. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 40 мм. Толщина стальной ленты - 4 мм. 

Шифер плоский. Доля асбеста в общем составе плоского шифера – 18%. Длина -3,6 м. Ширина - 1,5м. Толщина 10 мм.

Труба профильная 40х20. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 20 мм.
Труба профильная 40х40. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	             ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	              Комплексный ремонт в ТП-21

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	88,5
	 

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	88,5
	 

	4
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	88,5
	 

	5
	Восстановление кирпичной кладки фасада 
	м3
	0,06
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	88,5
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	88,5
	 

	                           Отмостка

	8
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	24,5
	 

	9
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	24,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	10
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	4
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	7,2
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3
	 

	                           3. Кровля

	11
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	58
	 

	12
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	58
	 

	13
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	58
	 

	14
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	58
	 

	15
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	58
	 

	16
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	45
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	               ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	                 Комплексный ремонт в ТП-222

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	17
	 

	 
	круг  d=20
	м
	90
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	99
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	99
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	16,2
	 

	5
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	16,2
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	12
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3,5
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7,5
	 

	7
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	Камера трансформатора
	м2
	4
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	8
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Приямки

	12
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,5
	 

	                           Стены

	13
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	10
	 

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	15
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	45,3
	 

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,3
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45,3
	 

	18
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	19
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	20
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8,5
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,6
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	24
	Монтаж контура заземления стальной полосой 50х4
	м
	10
	 

	25
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	26
	Окраска оборудования 
	м2
	8
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ (левое)

	                           Полы

	27
	Разборка бетон. полов без подъема оборудования
	м2
	2,7
	 

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	2,7
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,7
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,7
	 

	                           Приямки

	31
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,2
	   0,5х0,4

	32
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	33
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	34
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	26
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	26
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	26
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,7
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	40
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	41
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	43
	Окраска оборудования 
	м2
	11
	 

	44
	Окраска контура заземления
	м2
	0,16
	 

	45
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ (правое)

	                           Полы

	46
	Разборка бетон. полов без подъема оборудования
	м2
	1,9
	 

	47
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	1,9
	 

	48
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	1,9
	 

	49
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	1,9
	 

	                           Приямки

	50
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,2
	   0,5х0,4

	51
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	52
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	53
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	54
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	21,3
	 

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	21,3
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	21,3
	 

	57
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,7
	 

	58
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	59
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	60
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	2,5
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	2,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	62
	Окраска оборудования 
	м2
	4,4
	 

	63
	Окраска контура заземления
	м2
	0,1
	 

	                           6. Камера трансформатора № 1

	64
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	65
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	66
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	9,2
	 

	67
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	9,2
	 

	                           Полы

	68
	Разборка бетонных полов
	м2
	8,3
	 

	69
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,3
	 

	70
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,3
	 

	71
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,3
	 

	                           Стены

	72
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	6,6
	 

	73
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	 

	74
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	75
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	76
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2
	 

	77
	Огрунтовка откосов
	м2
	2
	 

	78
	Окраска откосов
	м2
	2
	 

	                           Потолок

	79
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	3,6
	 

	80
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,3
	 

	81
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,3
	 

	                           Разное

	82
	Врезка в двери жалюзийных решеток
	шт.
	2
	   830х570

	83
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	                                    7. Кровля

	84
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	43,5
	 

	85
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	43,5
	 

	86
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	43,5
	 

	87
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	43,5
	 

	88
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	43,5
	 

	89
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	27
	 

	90
	Устройство дополнительного отлива из оцинкованной листовой стали со стороны примыкающих гаражей
	м2
	9
	     6х1,5


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	         ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	          Комплексный ремонт в ТП-249

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	13
	 

	 
	круг  d=20
	м
	82
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	75
	 

	3
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	75
	 

	4
	Разборка кирпичной кладки стены фасада снизу
	м3
	0,09
	  8х0,9х0,12

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	75
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	75
	 

	                           Отмостка

	7
	Планировка грунта с тыльной стороны ТП
	м2
	20
	  10х2х0,5

	8
	Перевоз грунта на сторону РУ-0,4 кВ  (L=30м)
	м3
	10
	 

	9
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	21,1
	 

	10
	Установка блоков ФБС  24.4.6-Т - 8 шт. на расстоянии 1200 мм от стены
	м3
	4,4
	2380х400х581

	11
	Устройство бетонной  отмостки, (в т.ч. с тыльной стороны ширина отмостки b=1200 мм; В центре стены поднять на h=250 мм доп. подсыпкой щебнем 1 м3, равномерно смонтировать уклоны от стены и в обе стороны)  
	м2
	24,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	12
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	7
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	8,5
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	3
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	6,3
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,2
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,2
	 

	                           Приямки

	15
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	16
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,2
	 

	17
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,2
	 

	                           Стены

	18
	Кирпичная закладка проема прохода шин в камеру тр-ра
	м3
	0,08
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41,1
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41,1
	 

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	22
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,5
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,3
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,3
	 

	 
	               Разное
	 
	 
	 

	26
	Заделка верхней половины сетчатых ограждений на дверцах ячеек ст. листом t= 2 мм - (0,7х0,8)х4 шт.
	м2
	2,2
	 

	27
	Монтаж ограждения шин стальным листом t=2 мм
	м2
	0,84
	   4,2х0,2

	28
	Окраска оборудования 
	м2
	20
	 

	29
	Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 мм
	м
	4,5
	 

	30
	Окраска контура заземления
	м2
	0,2
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	31
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,8
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 100 мм
	м2
	4,8
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,8
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,8
	 

	                           Стены

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,1
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,1
	 

	37
	Заделка пеной дверных откосов  
	м
	5,5
	 

	38
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	39
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5
	 

	40
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,9
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,9
	 

	 
	              Разное
	 
	 
	 

	42
	Окраска оборудования 
	м2
	10
	 

	43
	Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 мм
	м
	3,3
	 

	44
	Окраска контура заземления
	м2
	0,4
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	45
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	46
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	47
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	48
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	                           Полы

	49
	Разборка бетонных полов
	м2
	6
	 

	50
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм (на уровень дверной коробки)
	м2
	6
	 

	51
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	52
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Приямки

	52
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	53
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	54
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,4
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,4
	 

	57
	Заделка пеной дверных откосов сверху 
	м
	3,8
	 

	58
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,5
	 

	                           Потолок

	59
	Штукатурка цементно-известковым раствором 
	м2
	1
	 

	60
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                           Разное

	62
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	63
	Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 (повязка дверей)
	м
	0,7
	 

	64
	Окраска контура заземления
	м2
	0,75
	 

	                           6. Кровля

	65
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	42
	 

	66
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	42
	 

	67
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	42
	 

	68
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	42
	 

	69
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	42
	 

	70
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,9 м
	м
	27
	с закрытием торцов плит обделкой с капельником


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
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Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-382

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	16
	 

	 
	круг  d=20
	м
	103
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	100
	 

	3
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	100
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	100
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	100
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	27
	 

	7
	Устройство асфальтной отмостки (от угла РУ-10 кВ вдоль торцевой стены смонтировать с уклоном 200 мм в сторону ч/сектора. Со стороны дверей РУ ширина отмостки -1200 мм, вся остальная отмостка - 800 мм).
	м2
	30
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	9
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	17,2
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	6,8
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	8
	 

	9
	Сварочный ремонт жалюзийной решетки (оторваны 6 стальных пластин)
	м2
	0,004
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,1
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,1
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,1
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,1
	 

	                           Приямки

	14
	Ремонт кирпичной кладки приямка - штукатурка I с.ш. - 4 приямка
	м2
	16
	 

	15
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	8
	 

	16
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	17
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Стены

	18
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	19
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	64
	 

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	64
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	64
	 

	22
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,5
	 

	23
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	24
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	14,4
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,2
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,2
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	28
	Окраска оборудования 
	м2
	56
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	29
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	3,3
	 

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	3,3
	 

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,3
	 

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,3
	 

	                           Приямки

	33
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,3
	 

	34
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,3
	 

	                           Стены

	35
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38,5
	 

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,5
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,5
	 

	38
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,1
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	40
	Окраска откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	41
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	14
	 

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,4
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	44
	Окраска оборудования
	м2
	21,2
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	45
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	46
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	47
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	48
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,4
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Стены

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,7
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,7
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32,7
	 

	54
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,3
	 

	55
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	 

	56
	Окраска откосов
	м2
	1,3
	 

	                           Потолок

	57
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	28
	 

	58
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	59
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	60
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,1
	 

	61
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	62
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	63
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	64
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	65
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,4
	 

	66
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	67
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Стены

	68
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	32,7
	 

	69
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,7
	 

	70
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32,7
	 

	71
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,3
	 

	72
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	 

	73
	Окраска откосов
	м2
	1,3
	 

	                           Потолок

	74
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	28
	 

	75
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	76
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	77
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,1
	 

	78
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	                                 7. Кровля

	79
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	66
	 

	80
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	60
	 

	81
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	60
	 

	82
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	66
	 

	83
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	60
	 

	84
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	11
	 

	85
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-457

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Планировка грунта с 3-х сторон
	м2
	32,5
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	71,2
	 

	3
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	71,2
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	71,2
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	71,2
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	20
	 

	7
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	20
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	8,6
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	5,4
	 

	9
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-6-10 кВ  металл на металл - 1,1х2,3=2,5
	шт.
	1
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,5
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Приямки

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,7
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,7
	 

	                           Стены

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	48,5
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	48,5
	 

	18
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	19
	Окраска откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,3
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,3
	 

	 
	               Разное
	 
	 
	 

	22
	Демонтаж/монтаж контура заземления (круг 16 мм2 на ст. полосу 50х4 мм)
	м
	9
	 

	23
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	24
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	2,5
	 

	25
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	2,5
	 

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,5
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,5
	 

	                           Приямки

	28
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	29
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,1
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25,1
	 

	32
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	 

	                           Потолок

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,3
	 

	 
	              Разное
	 
	 
	 

	35
	Демонтаж/монтаж контура заземления (круг 16 мм2 на ст. полосу 50х4 мм)
	м
	6
	 

	36
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,3
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	37
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	38
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	39
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,7
	 

	40
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,7
	 

	                           Полы

	41
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	42
	Подъем полов и дверного проема на 300мм: демонтаж перемычки 9ПБ19-3п-1(1950х120х190)
	шт.
	3
	 

	43
	Демонтаж кирпичной кладки
	м3
	0,06
	 

	44
	Кирпичная закладка нижней части жалюзийного проема
	м3
	0,06
	 

	45
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой  + 300мм
	м2
	6,2
	 

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	47
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Приямки

	48
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,5
	 

	49
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	18
	 

	50
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,2
	 

	51
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,2
	 

	52
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,2
	 

	                           Стены

	53
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	54
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	55
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,2
	 

	                           Разное

	58
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	59
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	60
	Демонтаж/монтаж контура заземления (круг 16 мм2 на ст. полосу 50х4 мм)
	м
	15
	 

	61
	Окраска  контура заземления
	м2
	0,75
	 

	                           6. Кровля

	62
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	37
	 

	63
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	27
	 

	64
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	27
	 

	65
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	37
	 

	66
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	27
	 

	67
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	15,5
	 

	68
	Демонтаж деревянной обшивки
	м3
	0,25
	 

	69
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	22
	с закрытием торцов плит обделкой с капельником


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1261

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Планировка грунта
	м2
	144
	   12х12х0,2

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	24
	 

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	3
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	95
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	95
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	22
	 

	7
	Устройство бетонной  отмостки (с тыльной стороны ширина отмостки b=1000 мм; В центре стены поднять на h=200 мм доп. подсыпкой щебнем 1 м3,  смонтировать уклоны от стены и в обе стороны)  
	м2
	22
	 

	8
	Со стороны стены РУ-6 кВ ширина отмостки b=1000 мм; С угла стены поднять на h=150 мм доп. подсыпкой щебнем 0,5 м3, равномерно смонтировать уклон от стены и в сторону двора)  
	м2
	
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	9,3
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	3,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	25
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	8
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов с подъемом оборудования для ремонта приямков
	м2
	10,5
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	10,5
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,5
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10,5
	 

	                           Приямки

	14
	Очистка кладки приямка от штукатурки 
	м2
	32
	 

	15
	Ремонт кирпичной кладки приямков
	м3
	0,06
	 

	16
	Штукатурка кирпичной кладки приямка
	м2
	32
	 

	17
	Окраска кирпичной кладки приямка
	м2
	32
	 

	18
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,3
	 

	19
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,3
	 

	                           Стены

	20
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	64,2
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	64,2
	 

	23
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	24
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	21
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	21
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	28
	Окраска оборудования 
	м2
	54
	 

	29
	Окраска контура заземления
	м2
	0,24
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	30
	Разборка бетон. полов без подъёма  оборудования
	м2
	4,5
	 

	31
	Ремонт кирпичной кладки порога
	м3
	0,03
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,5
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,5
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,5
	 

	                           Приямки

	35
	Штукатурка кирпичной кладки приямка под оборудованием слева
	м2
	10
	 

	36
	Ремонт кирпичной кладки приямка справа
	м3
	1,5
	 

	37
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	11
	 

	38
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,6
	    3,1х0,5

	39
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	40
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	41
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	7,8
	 

	42
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,3
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,3
	 

	44
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	45
	Окраска откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	46
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	48
	Окраска оборудования 
	м2
	36
	 

	49
	Окраска контура заземления
	м2
	0,24
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	                           Полы

	50
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	51
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29,2
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29,2
	 

	                           Потолок

	54
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	56
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	57
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	                           Полы

	58
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	59
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	60
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29,2
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29,2
	 

	                           Потолок

	62
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	63
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	 

	                           Разное

	64
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	65
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	                                    7. Кровля

	66
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	63,2
	 

	67
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	57
	 

	68
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	57
	 

	69
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	63,2
	 

	70
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	57
	 

	71
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12,4
	 

	72
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	31
	с закрытием торцов плит обделкой с капельником


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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