
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 

	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт строительной части следующих ТП:

ТП – 1012 (ул. Безымянная, 8); 
ТП – 1016 (ул. Б. Горная, 291/319); 
ТП – 1243 (ул. Железнодорожная, 96); 
ТП – 1284 (ул. Пугачевская, 100); 
ТП – 1438 (ул. Осипова, 12-а); 
ТП – 1442 (ул. Осипова, 14); 
ТП – 90 (ул. Симбирская/Б.Горная); 
ТП – 355 (ул. Чапаева, 52). 
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-9).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 10) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - __________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 10) и составляет _____________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2019 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2019 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. 

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

8.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.4.3. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

8.4.4. нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

8.4.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

8.4.6. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.4.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.8. установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

8.4.9. установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Сторона, которая заинтересована в одностороннем расторжении договора, обязана направить другой Стороне предложение о расторжении договора. Предложение о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора, срок, в течение которого другая Сторона обязана дать ответ, и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение предложения о расторжении договора Стороной. Предложение о расторжении договора также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно было направлено, не явилась в организацию почтовой связи за его получением и такое предложение о расторжении договора вернулось в адрес направившей его Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. Сторона, заинтересованная в одностороннем расторжении договора, направляет требование о расторжении договора в суд после получения отказа другой Стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора.

8.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение № 2-9:

Дефектная ведомость;

Приложение № 10:
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП – 1012 (ул. Безымянная, 8); ТП – 1016 (ул. Б. Горная, 291/319); ТП –1243 (ул. Железнодорожная, 96); ТП – 1284 (ул. Пугачевская, 100); ТП – 1438 (ул. Осипова, 12-а); 
ТП – 1442 (ул. Осипова, 14); ТП - 90 (ул. Симбирская/Б. Горная); ТП-355 (ул. Чапаева, 52).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка бортового камня).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпичных перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под трансформаторы, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ___________ 2019 года по «__» __________ 2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

1. 6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 
1.
 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2.
Федеральный закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3.
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4.
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

5.
 ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

6.
 ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

7.
 ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» 
8.
ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1)

9.
 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

10.
 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

11.
«СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

12.
 «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»

13.
 СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

14.
 РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

15.
 РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

16.
 ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

17.
 Правила устройства электроустановок

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.

Бортовой камень. Материал – бетон. Класс бетона по прочности на сжатие- В30. Марка бетона по морозостойкости F200. Плотность 2400 кг/м3.Прочность бетона 392,9 кг/см2. Марка бетона по водонепроницаемости w4.

Штукатурка фасадная. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С.
Краска МА-15 или эквивалент. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 26%. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С 64-140с. Степень перетира не более 90 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 24ч. Условная светостойкость пленки не менее 2ч.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100.Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Швеллер стальной №18. Материал – углеродистая сталь ПС. Высота полки — 180мм; толщина полки — 8,7мм; толщина стенки изделия — 5,1мм; ширина полки — 70мм. Масса 1 метра-16,3кг.

Уголок стальной 90х90. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 90мм.

Уголок 50х50. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 50мм.

Уголок 60х60. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Ширина обоих полок- 60мм.

Круг стальной. Материал – углеродистая сталь обыкновенного качества. Диаметр – 20 мм2.

Шестигранник горячекатаный. Размер 41 мм.

Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка ГФ-021 или эквивалент. Массовая доля нелетучих веществ: 54-60%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20С, не менее 45с. Время высыхания до степени 3 при температуре 20С не более 12ч. Эластичность пленки при изгибе не более 1мм. Прочность пленки при ударе не менее 50см. Твердость пленки 0,35у.е. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 60-100 г/м2. Толщина одного слоя 15-20 мкм.

Сухая штукатурная смесь (ГОСТ 33083-2014). Влажность сухих штукатурных смесей не должна превышать 0,3% по массе. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть не более 2,5 мм для смесей, наносимых механизированным способом, и не более 5,0 мм - для смесей, наносимых ручным способом. Остаток на сите, соответствующем размеру зерен наибольшей крупности заполнителя, должен быть не более 1,0%. Марка по морозостойкости не ниже F25.
Антисептик против грибка. Цвет: бесцветный. Не содержит хлора. Расход: в качестве профилактики – 50-100 мл/м2, для удаления биопоражений – 50-250 мл/м2.

Арматура диаметр 12 мм.

Сталь листовая толщина 4мм.

Шпатлевка клеевая. Для предотвращения впитывание влаги. Величина зерен: 0,6 мм. Индекс теплопроводности 0,8 Вт/мК. Расход воды – на мешок смеси 5 л. 

Полоса стальная 40х4. Материал - углеродистая либо низколегированная сталь. Ширина - 40 мм. Толщина стальной ленты - 4 мм. 

Шифер плоский. Доля асбеста в общем составе плоского шифера – 18%. Длина -3,6 м. Ширина - 1,5м. Толщина 10 мм.

Труба профильная 40х20. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 20 мм.
Труба профильная 40х40. Длина поперечного сечения – 40мм.Высота - 40 мм.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1012

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Планировка грунта с тыльной стороны ТП  (толщина среза 0,5 м)
	м2
	30
	     10х3

	2
	Срез деревьев с корчеванием корней
	шт.
	4
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	20
	 

	4
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	3
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	90
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	90
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	13,5
	с 2-х сторон

	8
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	17
	с 2-х сторон b=1м

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	12
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	9
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	25
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	7,8
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7,8
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	10
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	10,5
	 

	11
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	10,5
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,5
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10,5
	 

	                           Приямки

	14
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4
	 

	15
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Стены

	16
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	11,5
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61,2
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61,2
	 

	19
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	20
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	21
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	21
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	24
	Окраска оборудования 
	м2
	48
	 

	25
	Окраска контура заземления
	м2
	0,48
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,5
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,5
	 

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,5
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,5
	 

	                           Приямки

	30
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	31
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38,6
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38,6
	 

	34
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	 

	35
	Окраска откосов
	м2
	1,3
	 

	                           Потолок

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	38
	Окраска оборудования 
	м2
	24
	 

	39
	Окраска контура заземления
	м2
	0,32
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	40
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	41
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	42
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	43
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	44
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	45
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,4
	 

	46
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	47
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Приямки

	48
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2,4
	 

	49
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,37
	 

	50
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,37
	 

	                           Стены

	51
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29,2
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29,2
	 

	                           Потолок

	53
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	54
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	55
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	56
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	57
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	58
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	59
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	60
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	61
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	 
	Кирпичная кладка снизу жалюз. Решетки
	м3
	0,018
	 1х0,15х0,12

	62
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,4
	 

	63
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	64
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Приямки

	65
	Закрытие приямка стальным листомt=4 мм
	м2
	0,36
	 

	66
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2,4
	 

	67
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,37
	 

	68
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,37
	 

	                           Стены

	69
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29,2
	 

	70
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29,2
	 

	                           Потолок

	71
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	72
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	73
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	74
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	                                    7. Кровля

	75
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	63,2
	 

	76
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	57
	 

	77
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	57
	 

	78
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	63,2
	 

	79
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	57
	 

	80
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12,4
	 

	81
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	31
	с закрытием торцов плит обделкой с капельником


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1016

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Спил дерева с тыльной стороны ТП  d=400 мм     h=25 м
	шт.
	1
	 

	2
	Планировка грунта вдоль лицевой стороны ТП в сторону дворовой территории L=10 м, b=3 м на h=0,1 м
	м2
	30
	 

	3
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	80
	 

	4
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	35
	 

	5
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	80
	 

	6
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	80
	 

	7
	Огрунтовка фасада
	м2
	80
	 

	8
	Окраска фасада
	м2
	80
	 

	                           Отмостка

	9
	Очистка отмостки отмусора
	т.
	0,5
	 

	10
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26,2
	 

	11
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26,2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	12
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	9,8
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,6
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	25
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	9,4
	 

	13
	Замена петель на  дверях РУ-6 кВ:  
	шт.
	4
	 

	 
	                           3. Помещение РУ-6 кВ
	 
	 
	 

	                           Полы

	14
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования (подъем КСО-366 -4 шт.+ ш.м./демонтаж из ТП - КСО-366 -2 шт.)
	м2
	10
	 

	15
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 400 мм (после закладки ст. труб из камер Т-1 и Т-2)
	м2
	10
	 

	16
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10
	 

	17
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10
	 

	                           Приямки

	18
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,9
	 

	19
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	35
	 

	20
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	6,2
	 

	21
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	8,2
	 

	22
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	8,2
	 

	                           Стены

	23
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	21
	 

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	57,6
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	57,6
	 

	26
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,5
	 

	27
	Окраска откосов
	м2
	1,5
	 

	                           Потолок

	28
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	21
	 

	29
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	21
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	21
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	31
	Демонтаж /монтаж секционной перегородки на шинном мосту (укоротить по высоте на 250 мм)
	м
	0,5
	 

	32
	Окраска оборудования 
	м2
	43,5
	 

	33
	Демонтаж контура заземления (ст.полоса 40х5)/монтаж контура заземления(ст. полоса 50х5) 
	м
	15
	 

	34
	Окраска контура заземления
	м2
	0,75
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	35
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования (ЩО-70 - 7 шт.)
	м2
	4,9
	 

	36
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 450 мм после закладки труб из камер Т-1 и Т-2)
	м2
	4,9
	 

	37
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,9
	 

	38
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,9
	 

	                           Приямки

	39
	Очистка приямков от грунта
	т.
	0,2
	 

	40
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,8
	 

	41
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	11
	 

	42
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,7
	 

	43
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,7
	 

	                           Стены

	44
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12
	 

	45
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,1
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32,1
	 

	47
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	48
	Окраска откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	49
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	3,4
	 

	50
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,3
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	52
	Окраска оборудования 
	м2
	32,5
	 

	53
	Демонтаж контура заземления (ст.полоса 40х5)/монтаж контура заземления(ст. полоса 50х5) 
	м
	14
	 

	54
	Окраска контура заземления
	м2
	0,7
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	55
	Демонтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	56
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	57
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	58
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	59
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	60
	Пробивка отверстий d=300 мм2 под трубу d=110 мм2 (толщ. стен -0,2 м)
	шт.
	2
	 

	61
	Закладка стальной трубы от сущ. приямка до ячейки Т-1  в РУ-6 кВ
	м
	5
	 

	62
	Закладка в трубу кабельной перемычки от силового тр-ра до ячейки Т-1 в РУ-6 кВ
	м
	9
	АСБ-10 3х120

	63
	Монтаж концевых муфт на кабеле
	шт.
	2
	3КВТпН-10/3/70/120

	64
	Кирпичная закладка снизу жалюзийной решетки на h=0,5 м
	м3
	0,06
	 

	65
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +400 мм
	м2
	6,4
	 

	66
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	67
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	 
	Подъем дверей
	 
	 
	 

	68
	Вырезка стены над жалюзийной решеткой на h=450 мм
	м2
	1,1
	   2,5х0,45

	69
	Установка (наращивание сваркой) 3-х уголков 100х100х10 на боковые и среднюю стойки дверных проемов.
	м
	1,35
	450ммх3шт.

	70
	Подъем дверного блока с жалюзийной решеткой (демонтаж/монтаж на h=400 мм)(соединить все конструкции сваркой)
	шт.
	1
	   2,5х3,2

	71
	Подъем диафрагмы на h=400мм
	шт.
	1
	   2,3х1,6

	72
	Подъем шинного моста на h=400мм
	шт.
	1
	 

	73
	Замена ошиновки трансформатора (шина А-60х6 - демонтаж сущ. / монтаж новой)
	м
	18
	 

	74
	Врезка жалюзийных решеток в двери
	шт.
	2
	   750х490

	                           Приямки

	75
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,1
	 

	76
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2,6
	 

	77
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	78
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,4
	 

	79
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,4
	 

	                           Стены

	80
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	81
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	27,4
	 

	82
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	27,4
	 

	                           Потолок

	83
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5
	 

	84
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	85
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	86
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	1
	 

	87
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	3,7
	 

	88
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	89
	Демонтаж контура заземления (ст.полоса 40х5)/монтаж контура заземления(ст. полоса 50х5) 
	м
	14
	 

	90
	Окраска контура заземления 
	м2
	0,7
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	91
	Демонтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	92
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	93
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	94
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	95
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	96
	Пробивка отверстий d=300 мм2 под трубу d=110 мм2 (толщ. стен -0,2 м)
	шт.
	2
	 

	97
	Закладка стальной трубы от сущ. приямка до ячейки Т-2  в РУ-6 кВ
	м
	9
	 

	98
	Закладка в трубу кабельной перемычки от силового тр-ра до ячейки Т-2 в РУ-6 кВ
	м
	13
	АСБ-6х3х120

	99
	Монтаж концевых муфт на кабеле
	шт.
	2
	3КВТпН-10/3/70/120

	100
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой +400 мм
	м2
	6,4
	 

	101
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,4
	 

	102
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	 
	Подъем дверей
	 
	 
	 

	103
	Вырезка стены над жалюзийной решеткой на h=450 мм
	м2
	1,1
	   2,5х0,45

	104
	Подъем дверного блока с жалюзийной решеткой (демонтаж/монтаж на h=400 мм)(соединить все конструкции сваркой)
	шт.
	1
	   2,5х3,2

	105
	Подъем диафрагмы на h=400мм
	шт.
	1
	   2,3х1,6

	106
	Подъем шинного моста на h=400мм
	шт.
	1
	 

	107
	Замена ошиновки трансформатора (шина А-60х6 - демонтаж сущ. / монтаж новой)
	м
	18
	 

	108
	Врезка жалюзийных решеток в двери
	шт.
	2
	   750х490

	                           Приямки

	109
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,1
	 

	110
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2,6
	 

	111
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	112
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,4
	 

	113
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,4
	 

	                           Стены

	114
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	8
	 

	115
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	27,4
	 

	116
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	27,4
	 

	                           Потолок

	117
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5
	 

	118
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	119
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,4
	 

	                           Разное

	120
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	1
	 

	121
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	3,7
	 

	122
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	123
	Демонтаж контура заземления (ст.полоса 40х5)/монтаж контура заземления(ст. полоса 50х5) 
	м
	14
	 

	124
	Окраска контура заземления 
	м2
	0,7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1243

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	92
	 

	2
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	92
	 

	3
	Восстановление кирпичной кладки фасада 
	м3
	0,1
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	92
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	92
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	11,6
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	11,6
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10,6
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	18
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	8,2
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	9
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,8
	 

	10
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,8
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,8
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	                           Приямки

	13
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,81
	 

	14
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,81
	 

	                           Стены

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	57,2
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	57,2
	 

	17
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,4
	 

	18
	Окраска откосов
	м2
	2,4
	 

	                           Потолок

	19
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,6
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	21
	Окраска оборудования
	м2
	53,6
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	22
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,4
	 

	23
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,4
	 

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,4
	 

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,4
	 

	                           Приямки

	26
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,7
	 

	27
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,7
	 

	                           Стены

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33,2
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	33,2
	 

	30
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	31
	Окраска откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	32
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,3
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	34
	Окраска оборудования
	м2
	25
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	35
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	36
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	37
	Разборка бетонных полов
	м2
	6
	 

	38
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	39
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	40
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	41
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29
	 

	43
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	44
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	45
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                           Разное

	47
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	48
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	49
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	50
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	51
	Разборка бетонных полов
	м2
	6
	 

	52
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	53
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	54
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	29
	 

	57
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	58
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	59
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	60
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                           Разное

	61
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4
	 

	62
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1284

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	20
	 

	 
	круг  d=20
	м
	103
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	12
	  на h=0,4 м

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	12
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	12
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	26,8
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26,8
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	12
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	4,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	18
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	13
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	8,8
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,8
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,8
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,8
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	                           Приямки

	12
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	13
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	14
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	56,5
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	56,5
	 

	17
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,1
	 

	18
	Окраска откосов
	м2
	2,1
	 

	                           Потолок

	19
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	14,7
	 

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,6
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	22
	Окраска оборудования
	м2
	68
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	23
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	5
	 

	24
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	25
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	26
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	27
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,6
	 

	28
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,6
	 

	                           Стены

	29
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	32
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	33
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	34
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	35
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,3
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,3
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	37
	Окраска оборудования 
	м2
	30
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	38
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	40
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,2
	 

	41
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,2
	 

	                           Полы

	42
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	44
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	45
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	46
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34,5
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34,5
	 

	48
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	49
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	50
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	51
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Разное

	52
	Окраска плоского шифера на диафрагме
	м2
	3,8
	 

	53
	Обрамление уголком 50х50 окна прохода шин
	м
	2,2
	 

	54
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	55
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	56
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	57
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	58
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,2
	 

	59
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,2
	 

	                           Полы

	60
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	61
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	62
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	63
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	64
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34,5
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34,5
	 

	66
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,7
	 

	67
	Окраска откосов
	м2
	1,7
	 

	                           Потолок

	68
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	69
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Разное

	70
	Окраска плоского шифера на диафрагме
	м2
	3,8
	 

	71
	Обрамление уголком 50х50 окна прохода шин
	м
	2,2
	 

	72
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	73
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                                    7. Кровля

	74
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	62,7
	 

	75
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	50,7
	 

	76
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	50,7
	 

	77
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62,7
	 

	78
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	50,7
	 

	79
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	20,2
	 

	80
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1438

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Планировка грунта со стороны дверей РУ
	м2
	60
	   6х10

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	110,3
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	110,3
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	26,5
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	26,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	10
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	5
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	24
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	8,4
	 

	7
	Камера трансформатора: в двери врезать жалюзийные решетки 830х570
	шт.
	2
	 

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	11,5
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 400
	м2
	11,5
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,5
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	                           Приямки

	12
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,14
	 

	13
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	8
	 

	14
	Штукатурка приямков цементным раствором
	м2
	6
	 

	15
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,4
	 

	16
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,4
	 

	                           Стены

	17
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	10
	 

	18
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	42
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	63
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	63
	 

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	22
	Окраска откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,8
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,6
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,6
	 

	 
	             Разное
	 
	 
	 

	26
	Окраска оборудования 
	м2
	66
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	27
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	4,9
	 

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 250
	м2
	4,9
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,9
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,9
	 

	                           Приямки

	31
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	1,12
	 

	32
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	12
	 

	33
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	0,5х0,3 -2 шт

	34
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,4
	 

	35
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,4
	 

	                           Стены

	36
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	3
	 

	37
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,5
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,5
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,7
	 

	40
	Окраска откосов
	м2
	0,7
	 

	                           Потолок

	41
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,8
	 

	42
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,3
	 

	43
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,3
	 

	                           5. Камера трансформатора № 1

	44
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	45
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	46
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	47
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	48
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,8
	 

	49
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 400 мм
	м2
	6,8
	 

	50
	Кирпичная кладка нижней части жалюзийной решетки
	м3
	0,09
	 0,9х0,4х0,25

	51
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,8
	 

	52
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,8
	 

	                           Приямки

	53
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,1
	 

	54
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3,2
	 

	55
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	56
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	57
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	58
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	3,4
	 

	59
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	3,4
	 

	60
	Подъем дверей на h= 400мм (Демонтаж/монтаж дверей -2,5х2,4)
	м2
	 
	 

	61
	Подрезка верхней жалюзийной решетки на 400 мм
	м2
	1
	    2,5х0,4

	62
	Подъем диафрагмы на 400 мм (демонтаж монтаж диафрагмы 2,5х1,8)
	шт.
	1
	 

	63
	Подъем шинного моста на 400 мм (демонтаж/монтаж ш.м.)
	шт.
	1
	 

	                           Потолок

	64
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,8
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,8
	 

	                           Разное

	66
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,5
	 

	67
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 

	                           6. Камера трансформатора № 2

	68
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	69
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	70
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	71
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	72
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,8
	 

	73
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм с подготовкой + 400 мм
	м2
	6,8
	 

	74
	Кирпичная кладка нижней части жалюзийной решетки
	м3
	0,09
	 0,9х0,4х0,25

	75
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,8
	 

	76
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,8
	 

	                           Приямки

	77
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,1
	 

	78
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3,2
	 

	79
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	80
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	81
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	82
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	3,4
	 

	83
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	3,4
	 

	84
	Подъем дверей на h= 400мм (Демонтаж/монтаж дверей -2,5х2,4)
	м2
	 
	 

	85
	Подрезка верхней жалюзийной решетки на 400 мм
	м2
	1
	    2,5х0,4

	86
	Подъем диафрагмы на 400 мм (демонтаж монтаж диафрагмы 2,5х1,8)
	шт.
	1
	 

	87
	Подъем шинного моста на 400 мм (демонтаж/монтаж ш.м.)
	шт.
	1
	 

	                           Потолок

	88
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,8
	 

	89
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,8
	 

	                           Разное

	90
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,5
	 

	91
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-1442

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3  периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	15,6
	 

	 
	круг  d=20
	м
	86
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	83
	 

	3
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	83
	 

	4
	Восстановление кирпичной кладки фасада 
	м3
	0,02
	 

	5
	Огрунтовка фасада
	м2
	83
	 

	6
	Окраска фасада
	м2
	83
	 

	                           Отмостка

	7
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	22,5
	 

	8
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	22,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	8
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	10,4
	 2 двери по 5,2м2

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	8,2
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	1,4
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	7
	 

	10
	Замена дверей:  
	 
	 
	 

	 
	РУ-0,4 кВ деревянную на металл. - 1,14х2,3
	м2
	2,6
	 

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	11
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	6,2
	 

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,2
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,2
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,2
	 

	                           Стены

	15
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	44
	 

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	50
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	50
	 

	18
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	  1,7х2,4

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,6
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,6
	 

	21
	Окраска откосов
	м2
	2,6
	 

	                           Потолок

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	 
	               Разное
	 
	 
	 

	 
	Окраска оборудования
	м2
	20
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	24
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	2,6
	 

	25
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	2,6
	 

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,6
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,6
	 

	                           Приямки

	28
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,3
	 

	29
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,3
	 

	30
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,3
	 

	                           Стены

	31
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	23
	 

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	23
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	23
	 

	34
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,3
	 

	35
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,3
	 

	36
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	   1,1х2,3

	                           Потолок

	37
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3,5
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3,5
	 

	 
	              Разное
	 
	 
	 

	39
	Подрезка металлической двери на 50 мм
	м2
	0,085
	  1,7х0,05

	40
	Окраска оборудования 
	м2
	7
	 

	41
	Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 мм
	м
	2
	 

	42
	Окраска контура заземления
	м2
	0,1
	 

	                           5. Камера трансформатора 

	43
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	44
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	45
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	46
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	                           Полы

	47
	Разборка бетонных полов
	м2
	3,6
	 

	48
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	3,6
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,6
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	                           Стены

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	23,5
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	23,5
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	23,5
	 

	54
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,2
	 

	55
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,2
	 

	                           Потолок

	56
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3,6
	 

	                           Разное

	58
	Подрезка двери на 100 мм
	м2
	0,18
	  1,8х0,1

	59
	Демонтаж деревянной дверной коробки
	шт.
	1
	  2,3х1,8

	60
	Окраска металлических поверхностей 
	м2
	2
	 

	61
	Монтаж контура заземления ст. полосой 50х4 мм
	м
	10
	 

	62
	Окраска контура заземления
	м2
	0,5
	 

	                           6. Кровля

	63
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	50
	 

	64
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	50
	 

	65
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	50
	 

	66
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	50
	 

	67
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	50
	 

	68
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение №8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-90

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	2 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	12,8
	 

	 
	круг  d=20
	м
	38
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	42
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	4
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором (шагрень)
	м2
	42
	 

	5
	Разборка кирпичной кладки стены фасада
	м3
	0,5
	 

	6
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,5
	 

	7
	Огрунтовка фасада
	м2
	42
	 

	8
	Окраска фасада
	м2
	42
	 

	                           Отмостка

	9
	Разборка бетонной  отмостки
	м2
	13
	 

	10
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	13
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	11
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10-0,4 кВ -тр-р 
	м2
	6
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	2
	 

	 
	Стяжка ТП по периметру
	м2
	3,6
	 

	                           3. Помещение РУ-6-0,4 кВ-сил.тр-ра

	                           Полы

	12
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	2
	 

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Приямки

	15
	Огрунтовка металл. поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	16
	Окраска металл. поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	17
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	17
	 

	18
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	 

	19
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	17
	 

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	22
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	 

	23
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	 

	24
	Окраска откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка покрытия цементным раствором
	м2
	2
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,5
	 

	 
	               Разное
	 
	 
	 

	28
	Окраска оборудования 
	м2
	5
	 

	29
	Окраска контура заземления
	м2
	0,48
	 

	                           4. Кровля

	30
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	12,5
	 

	31
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	12,5
	 

	32
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	12,5
	 

	33
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	12,5
	 

	34
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	12,5
	 

	35
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	15
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2018 г.
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	
	

	Комплексный ремонт в ТП-355

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Демонтаж траверсы (швеллер 18
	м
	2
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором 
	м2
	97
	 

	3
	Декаративная механическая отделка фасада  (шагрень)
	м2
	97
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	97
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	97
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	 

	 
	Двери  РУ-6-10 кВ
	м2
	16,4
	 

	 
	Двери  РУ-0,4 кВ
	м2
	14,8
	 

	 
	Двери камеры трансформатора
	м2
	14,8
	 

	 
	Жалюзийные решетки
	м2
	2,6
	 

	 
	ШРС, РЩ
	м2
	7
	 

	 
	Металлический защитный короб
	м2
	3,2
	 

	 
	ШРС, РЩ
	м2
	7
	 

	                           6. Кровля

	86
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	65
	 

	87
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	60
	 

	88
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	60
	 

	89
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	65
	 

	90
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	60
	 

	91
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	6
	 

	92
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	36
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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