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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательных работ

	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7003-18-ип от 07.09.2018 года. ТУ №7003 от 07.09.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположение
объекта  проектирования
	ВЛИ-0,4кВ ТП-206 от опоры №2-00/4 до опоры №2-00/11.


	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ ТП-206 от опоры №2-00/4 до №2-00/11, протяженностью ориентировочно 220 метров.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 03.12.2018 года по 20.02.2019 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Утесный проезд, д. 36, кв. 4.

	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к            проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат  работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.
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