Приложение № 1 к Изменениям
 от «11» декабря 2018 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию
 строительной части зданий ТП и РП.
	Основание для выполнения работ
	 Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2).

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:
[bookmark: _GoBack]1. Проверка технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).
2.  Обследование зданий ТП (РП).
    - фундаменты;
    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;
    - полы; 
    - несущие конструкции покрытия;
    - ограждающие конструкции покрытия;
    - кровля. 
3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).
4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП). 
Технические характеристики подлежащих обследованию объектов: 
- высотность зданий до 4 м;
- этажность зданий: одноэтажные;
- материал стен: кирпич или бетонные панели;
- перекрытие: железобетонные плиты.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
- План график освидетельствования на 2019 г. 
- Техническая документация ТП и РП (проектная документация отсутствует, имеется исполнительная документация, отчеты предыдущего технического освидетельствования) 

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация:
- обладающая опытом выполнения аналогичных работ;
- имеющая квалифицированный аттестованный персонал.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.
При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части заказчика с «01» апреля 2019 – «31» октября 2019 гг.

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта и возможности дальнейшей эксплуатации по прямому предназначению.






