
Договор подряда № _____

на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, провести техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), включающее в себя виды и состав работ, согласно техническому заданию (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Техническое заключение – является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ. 
1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 2), план-графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 3).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.5. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) в целях исполнения производственной программы  ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.
1.6. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №4) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

            Работы производятся в период с «01» апреля 2019 года по «31» октября 2019 года в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) (Приложение № 3).
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ и в соответствии с п. 1.4. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора в строгом соответствии с планом – графиком освидетельствования строительной части 

(Приложение № 3).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 899 436 (восемьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 25 копеек, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией, по результатам которой заключается настоящий договор.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и сметную документацию.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации освидетельствованного объекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров


8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.3. Сторона, в адрес которой поступила претензия, в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласия с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· нарушения план-графика освидетельствования строительной части здания (согласно Приложению № 3) на срок более 5 дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

- установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2:

Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;

Приложение №3:
План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;
Приложение № 4:
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


 Приложение № 1 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

 строительной части зданий ТП и РП.

	Основание для выполнения работ
	 Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2).

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Проверка технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП). 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План график освидетельствования на 2019 г. 
- Техническая документация ТП и РП

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация:

- обладающая опытом выполнения аналогичных работ;

- имеющая квалифицированный аттестованный персонал.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.

При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части заказчика с «01» апреля 2019 – «31» октября 2019 гг.

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта и возможности дальнейшей эксплуатации по прямому предназначению.




	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2019 г.
	№ п/п      .
	№ ТП,  наименование РП
	Адрес
	№ участка
	Район сетей

	1
	11
	Советская/уг.М.Горького
	3
	ЦРС

	2
	36
	Белоглинская/ уг. Чапаева
	3
	ЦРС

	3
	47
	2-я Садовая, 19 
	5
	ЮРС

	4
	51
	Яблочкова, 6/8
	3
	ЦРС

	5
	116
	Миротворцева/уг. 4-го Комсомольского пр.
	5
	ЮРС

	6
	121
	Политехническая, 62/70
	5
	ЮРС

	7
	122
	ул. Дальняя/уг. Ростовского пр.
	6
	ЮРС

	8
	126
	1-я Садовая/уг. Чапаева
	9
	ЦРС

	9
	135
	Шевченко/уг. Вольской
	3
	ЦРС

	10
	150
	2-й Волжский пр./уг. Чернышевской
	5
	ЮРС

	11
	163
	пос. Мирный, ул. Ударная/уг. Трудовой
	9
	ЦРС

	12
	171
	4-й Комсомольский/уг.Стрелковой
	5
	ЮРС

	13
	190
	пр. Строителей, 5-5А
	8
	СРС

	14
	191
	Мостовая/уг. Б.Поливановского пр.
	7
	СРС

	15
	201
	Ашхабадская/уг. Камчатской
	9
	ЦРС

	16
	212
	Б.Казачья, 121
	2
	СРС

	17
	216
	Высокая, 8 
	2
	СРС

	18
	217
	Тракторная, 33
	2
	СРС

	19
	227
	Чернышевского, 2
	6
	ЮРС

	20
	235
	Прессовая/уг.Пролетарской
	6
	ЮРС

	21
	246
	Посадского, 274
	2
	СРС

	22
	247
	Вавилова/уг. Астраханской
	2
	СРС

	23
	248
	Московская/уг. Б.Садовой
	2
	СРС

	24
	269
	Набережная Космонавтов, 3
	4
	ЦРС

	25
	279
	Хользунова/1-го Весеннего пр-да
	5
	ЮРС

	26
	285
	пр. Строителей/уг. Антонова 4/6
	8
	СРС

	27
	298
	3 пр. Строителей, 5
	8
	СРС

	28
	306
	пр. Строителей, 14
	8
	СРС

	29
	319
	пр. Строителей
	8
	СРС

	30
	321
	Рахова/уг. Кутякова
	2
	СРС

	31
	336
	Шехурдина, 34
	8
	СРС

	32
	342
	Шехурдина, 48
	8
	СРС

	33
	343
	Перспективная, 11-13
	8
	СРС

	34
	344
	5-й пр. Строителей, 20
	8
	СРС

	35
	345
	5-й пр. Строителей, 12
	8
	СРС

	36
	348
	7-я Дачная
	7
	СРС

	37
	352
	Ст.Разина/уг. Б.Казачей
	2
	СРС

	38
	365
	Б.Садовая 16/уг. Чернышевского
	5
	ЮРС

	39
	372
	Шехурдина, 10
	2
	СРС

	40
	373
	Новоузенская, 164
	5
	ЮРС

	41
	374
	Беговая /Б.Садовая, 94
	5
	ЮРС

	42
	380
	Селикционный пр-зд, 6
	2
	СРС

	43
	398
	ул. Зарубина, 20
	3
	ЦРС

	44
	402
	К.Маркса/уг. Диева
	5
	ЮРС

	45
	405
	Посадского/уг. Университетской
	2
	СРС

	46
	427
	Григорьева, 41/43
	4
	ЦРС

	47
	434
	ул. Высокая, 17 
	2
	СРС

	48
	437
	1-й Магнитный пр-д, 4
	2
	СРС

	49
	438
	4-я Дачная/Гвардейская
	1
	СРС

	50
	442
	Шелковичная 
	5
	ЮРС

	51
	444
	Б.Садовая/уг. Беговой
	5
	ЮРС

	52
	446
	Новоузенская, 44
	5
	ЮРС

	53
	449
	Астраханская, 38
	5
	ЮРС

	54
	451
	5 пр. Строителей, 21
	8
	СРС

	55
	452
	5 пр. Строителей, 19
	8
	СРС

	56
	456
	Крымская, 34 
	6
	ЮРС

	57
	464
	Перспективная/уг. Тархова
	8
	СРС

	58
	467
	2-й Украинский пр-д/уг. Тракторной
	2
	СРС

	59
	472
	Орджонекидзе, 10а
	6
	ЮРС

	60
	475
	1-й Тульский туп., 2
	10
	ЮРС

	61
	476
	1-й Тульский пр-д, 6
	10
	ЮРС

	62
	477
	Перспективная/уг. Электронной
	8
	СРС

	63
	482
	Тульская, 27
	10
	ЮРС

	64
	485
	2-я Садовая, 6
	5
	ЮРС

	65
	487
	Диева/уг. Стрелковой
	5
	ЮРС

	66
	488
	50 лет Октября/1-я Дачная 
	1
	СРС

	67
	499
	Новоузенская/уг. Полезного пер.
	5
	ЮРС

	68
	514
	Лунная/уг. Зоологической
	1
	СРС

	69
	519
	Огородная/уг. Динамовского пр.
	10
	ЮРС

	70
	522
	Ипподромная, 20
	8
	СРС

	71
	524
	3-й Московский пр-д, 12-14
	7
	СРС

	72
	530
	З.Космодемьянской, 14
	1
	СРС

	73
	539
	Тулайкова/Селекционный пр.
	2
	СРС

	74
	543
	Тверская, 31
	1
	СРС

	75
	576
	пр-д Энергетиков
	10
	ЮРС

	76
	600
	5-й Соколовогорский пр. 
	9
	ЦРС

	77
	601
	Весенняя, 3
	9
	ЦРС

	78
	607
	Бакинская
	9
	ЦРС

	79
	608
	Соколовогорская, 1
	9
	ЦРС

	80
	642
	Ново-Астраханское шоссе, 16/20
	6
	ЮРС

	81
	643
	Артилерийская, 14/16
	2
	СРС

	82
	644
	Артилерийская, 22
	2
	СРС

	83
	645
	Артилерийская, 17
	2
	СРС

	84
	646
	Артилерийская, 20 
	2
	СРС

	85
	649
	Навашина, 16-18
	2
	СРС

	86
	655
	Орджоникидзе, 16
	6
	ЮРС

	87
	668
	Новая/уг.Саперной 
	1
	СРС

	88
	671
	Осенняя/уг. Бульварной
	8
	СРС

	89
	676
	9-я Дачная/п/л Лесной
	7
	СРС

	90
	680
	50 лет Октября
	1
	СРС

	91
	682
	Миллеровская, 18
	10
	ЮРС

	92
	712
	Зоологическая/уг. Володарской
	1
	СРС

	93
	744
	Заречная 
	10
	ЮРС

	94
	753
	9-я Дачная/п/л Огонек  
	7
	СРС

	95
	761
	Чернышевского, 57
	5
	ЮРС

	96
	765
	2-я Прокатная, 24
	8
	СРС

	97
	769
	Городская, 121
	9
	ЦРС

	98
	770
	Саперная, 4
	1
	СРС

	99
	774
	Азина, 25 
	10
	ЮРС

	100
	780
	Орджоникидзе, 2
	6
	ЮРС

	101
	781
	Ново-Астраханское шоссе, 37
	6
	ЮРС

	102
	788
	1-я Прокатная, 25-25А
	8
	СРС

	103
	793
	Заречная 
	10
	ЮРС

	104
	799
	ул. Азина, 34
	10
	ЮРС

	105
	800
	Тверская, 30 б
	1
	СРС

	106
	817
	Огородная, 151 
	10
	ЮРС

	107
	828
	ул. Зеркальная
	8
	СРС

	108
	831
	пр. Строителей/уг. Ломоносова
	8
	СРС

	109
	903
	Иртышская/уг. Б.Динамовского пр.
	10
	ЮРС

	110
	904
	Огородная, 188
	10
	ЮРС

	111
	905
	6-й Динамовский пр./уг. Огородной
	10
	ЮРС

	112
	906
	Миллеровская/уг. 5-го Динамовского пр.
	10
	ЮРС

	113
	907
	Миллеровская/уг. 5-го Динамовского пр.
	10
	ЮРС

	114
	915
	7-й Динамовский пр., 49/53
	10
	ЮРС

	115
	929
	пр.Энтузиастов, 47
	6
	ЮРС

	116
	933
	Огородная/уг. Соликамской
	10
	ЮРС

	117
	956
	1-й пр. Энергетиков, 8
	10
	ЮРС

	118
	968
	Н-Крекингская/уг. Заречной
	10
	ЮРС

	119
	1002
	пр. Строителей/уг. Шехурдина
	8
	СРС

	120
	1007
	Миллеровская, 26
	10
	ЮРС

	121
	1010
	Б.Поливановка/ул. Спортивная
	7
	СРС

	122
	1014
	Т.Шевченко/уг. Вольской
	3
	ЦРС

	123
	1015
	Сакко Ванцетти/между Радищева и Горького
	3
	ЦРС

	124
	1017
	Советская, 23/25
	3
	ЦРС

	125
	1019
	Кирова, 52 
	3
	ЦРС

	126
	1022
	Яблочкова/уг. Горького
	3
	ЦРС

	127
	1032
	1-й Тульский пр., 22
	10
	ЮРС

	128
	1033
	Телеграфная, 18
	1
	СРС

	129
	1034
	1-й Поливановский туп./уг. Новостадионая
	7
	СРС

	130
	1035
	пос. Старых Большевиков 
	7
	СРС

	131
	1037
	5-й Нагорный пр./уг. 1-й Пионерской
	6
	ЮРС

	132
	1040
	Песчано-Уметский тракт 
	7
	СРС

	133
	1049
	Зарубина между С.Разина и Университетской
	2
	СРС

	134
	1056
	Буровая/уг. 3-й Степной
	7
	СРС

	135
	1060
	Белоглинская, 40
	3
	ЦРС

	136
	1061
	Чапаева, 9
	3
	ЦРС

	137
	1063
	Тульская, 37
	10
	ЮРС

	138
	1064
	пр. Строителей, 6-А
	8
	СРС

	139
	1067
	Сиреневый пр.
	10
	ЮРС

	140
	1073
	Ильинская площадь, 1 
	3
	ЦРС

	141
	1076
	Б.Садовая 95
	5
	ЮРС

	142
	1077
	Клочкова/уг. К.Маркса
	5
	ЮРС

	143
	1078
	Московская/уг. Ст.Разина
	2
	СРС

	144
	1081
	Новоузенская, 70
	5
	ЮРС

	145
	1084
	Чернышевского/уг. Б.Садовой 
	6
	ЮРС

	146
	1086
	Прудная/уг. 5 Крекингского пр.
	10
	ЮРС

	147
	1087
	Прудная
	10
	ЮРС

	148
	1089
	Энтузиастов, 48
	6
	ЮРС

	149
	1096
	Чрнышевского/уг. 2-го Солдатского пр.
	6
	ЮРС

	150
	1099
	Новоузенская/уг. Рахова
	5
	ЮРС

	151
	1107
	Б.Садовая/уг. Московской
	2
	СРС

	152
	1108
	Энтузиастов, 53
	6
	ЮРС

	153
	1109
	Энтузиастов, 61
	6
	ЮРС

	154
	1113
	Московская, 83
	3
	ЦРС

	155
	1121
	6-я Дачная/п/л Ясный
	1
	СРС

	156
	1125
	Буровая, 23
	7
	СРС

	157
	1127
	Клочкова/2-й Детский пр.
	5
	ЮРС

	158
	1129
	Кутякова/уг. Горького
	3
	ЦРС

	159
	1130
	50 лет Октября, 138-144
	1
	СРС

	160
	1131
	Чернышевского, 193 
	4
	ЦРС

	161
	1137
	Огородная, 118/126 
	10
	ЮРС

	162
	1138
	Ст.Разина/уг. Б.Горной
	2
	СРС

	163
	1141
	6-я Дачная
	1
	СРС

	164
	1143
	ул. Тульская, 8
	10
	ЮРС

	165
	1144
	Куприянова, 7 
	8
	СРС

	166
	1146
	Лесная/уг. Мельничного пр.
	1
	СРС

	167
	1147
	Луговая, 35/37
	1
	СРС

	168
	1153
	5-я Дачная 
	1
	СРС

	169
	1154
	Шелковичная /Симбирцева
	3
	ЦРС

	170
	1156
	Кирова, 11-13
	3
	ЦРС

	171
	1158
	Лунная, 2/6
	1
	СРС

	172
	1160
	Буровая, 18
	7
	СРС

	173
	1166
	ул. Буровая
	7
	СРС

	174
	1167
	Огородная, 87-а
	6
	ЮРС

	175
	1168
	пр. Строителей, 18
	8
	СРС

	176
	1169
	Шехурдина, 36А
	8
	СРС

	177
	1178
	Кумысная поляна
	5
	ЮРС

	178
	1195
	Первомайский пос./5-й Проезд 
	5
	ЮРС

	179
	1199
	Чернышевского, 92
	5
	ЮРС

	180
	1202
	Б.Горная/уг.Чапаева
	3
	ЦРС

	181
	1204
	Зоологическая
	1
	СРС

	182
	1205
	Тархова/уг. Перспективной 
	8
	СРС

	183
	1206
	Буровая, 23 
	7
	СРС

	184
	1211
	Проспект Строителей
	8
	СРС

	185
	1212
	Топольчанская, 1а
	8
	СРС

	186
	1213
	Топольчанская, 1
	8
	СРС

	187
	1214
	Железнодорожная/уг. Вавилова
	2
	СРС

	188
	1216
	Техническая
	1
	СРС

	189
	1217
	2-я Садовая, 112
	5
	ЮРС

	190
	1219
	Алексеевская, 17
	1
	СРС

	191
	1227
	Орджоникидзе, 8А
	6
	ЮРС

	192
	1251
	Бардина, 10
	8
	СРС

	193
	1252
	Тархова, 24
	8
	СРС

	194
	1253
	Крымская, 16
	6
	ЮРС

	195
	1256
	Шелковичная, 184А
	5
	ЮРС

	196
	1257
	Шелковичная, 192
	5
	ЮРС

	197
	1258
	Шелковичная, 200
	5
	ЮРС

	198
	1259
	Шелковичная, 198
	5
	ЮРС

	199
	1262
	Луговая/уг Выгонной
	1
	СРС

	200
	1267
	Грузинская/уг.7 Нагорной
	6
	ЮРС

	201
	1268
	Тархова, 29 
	8
	СРС

	202
	1269
	Тархова, 29
	8
	СРС

	203
	1270
	Тархова между Чехова и Топольчанской
	8
	СРС

	204
	1271
	Рахова/уг. Зарубина
	2
	СРС

	205
	1272
	Миллеровская     
	10
	ЮРС

	206
	1274
	Тархова/Чехова 
	8
	СРС

	207
	1275
	Уфимцева, 6 
	8
	СРС

	208
	1276
	Уфимцева, 6
	8
	СРС

	209
	1277
	Уфимцева, 6 
	8
	СРС

	210
	1278
	Уфимцева, 4
	8
	СРС

	211
	1281
	Симбирцева/уг. Шелковичной
	3
	ЦРС

	212
	1282
	Кирова, 29
	3
	ЦРС

	213
	1285
	Б.Казачья/уг. Вольской
	3
	ЦРС

	214
	1286
	Луговая,, 10/20 
	1
	СРС

	215
	1288
	Рогожина, 21
	4
	ЦРС

	216
	1291
	Новоузенская/уг. Серова
	3
	ЦРС

	217
	1292
	4-я Поперечная
	5
	ЮРС

	218
	1293
	Чапаева/уг. Бахметьевская
	3
	ЦРС

	219
	1298
	Некрасова, 28/32 
	4
	ЦРС

	220
	1299
	Шелковичная, 71/81          
	5
	ЮРС

	221
	1300
	Лесная, 1
	10
	ЮРС

	222
	1301
	Орджоникидзе, 12А
	6
	ЮРС

	223
	1303
	Студеная, 3-5
	8
	СРС

	224
	1304
	Песочная, 28
	8
	СРС

	225
	1305
	Азина, 21
	10
	ЮРС

	226
	1308
	2-й Товарный/уг. 3-й Парковой
	5
	ЮРС

	227
	1311
	ул. Устькурдюмская, 11
	9
	ЦРС

	228
	1317
	3-й Комсомольский пр-д
	5
	ЮРС

	229
	1329
	ул. Шевыревская, 2
	9
	ЦРС

	230
	1332
	Чернышевского, 96
	5
	ЮРС

	231
	1339
	Московская, 34
	4
	ЦРС

	232
	1346
	2-я Садовая, 118
	5
	ЮРС

	233
	1350
	Камчатская/уг. Курганской
	9
	ЦРС

	234
	1352
	Вишневая, 1
	1
	СРС

	235
	1354
	Чернышевского, 122
	4
	ЦРС

	236
	1363
	Лунная, 43Б
	1
	СРС

	237
	1369
	Панфилова, 7 
	1
	СРС

	238
	1371
	Молодежная/пос. Жасминный
	7
	СРС

	239
	1380
	Шелковичная, 174
	5
	ЮРС

	240
	1383
	Чернышевского
	5
	ЮРС

	241
	1384
	2-я Садовая, 65/71
	5
	ЮРС

	242
	1394
	Крымская, 2 
	6
	ЮРС

	243
	1397
	ЖКО ГПЗ-3
	6
	ЮРС

	244
	1398
	пр. Энтузиастов, 31 
	6
	ЮРС

	245
	1401
	Азина, 20
	10
	ЮРС

	246
	1405
	Азина, 10
	10
	ЮРС

	247
	1408
	пр.Энтузиастов, 86-88
	10
	ЮРС

	248
	1409
	Ленинградская, 16
	10
	ЮРС

	249
	1419
	Радищева, 15/25
	4
	ЦРС

	250
	1423
	Крымская, 19 
	6
	ЮРС

	251
	1429
	пр.Энтузиастов, 9  
	6
	ЮРС

	252
	1435
	Пензенская,  1 
	6
	ЮРС

	253
	1438
	Жуковского, 18А
	2
	СРС

	254
	1440
	Танкистов, 86
	2
	СРС

	255
	1442
	Осипова, 14 
	2
	СРС

	256
	1443
	Осипова, 6
	2
	СРС

	257
	1451
	Соколовая, 306
	2
	СРС

	258
	1453
	Жуковского, 20
	2
	СРС

	259
	1454
	Жуковского, 22
	2
	СРС

	260
	1471
	совхоз "Комбайн"
	9
	ЦРС

	261
	1472
	Аллейная/уг.Юбилейной
	9
	ЦРС

	262
	1475
	Рахова, 117
	3
	ЦРС

	263
	1489
	Южно-Зеленая, 3
	10
	ЮРС

	264
	1490
	Н-Крекингская
	10
	ЮРС

	265
	1982
	9-я Дачная, ДОЛ Солнечный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	7
	СРС

	266
	Авангард
	ул. Городская, 46
	9
	ЦРС

	267
	Арбатский
	Арбатская/4-й Комсомольский
	5
	ЮРС

	268
	Аткарский
	Аткарская /2-я Садовая
	5
	ЮРС

	269
	АТС
	ул. Слонова, 5/7
	3
	ЦРС

	270
	Бабушкин
	Бабушкин вз., 1 
	4
	ЦРС

	271
	Березка
	Кумысная поляна
	5
	ЮРС

	272
	Геофизика
	ул. Крайняя/4-й Железный пр
	2
	СРС

	273
	Клинический
	Тер-рия 3-ей Гор.Больницы
	5
	ЮРС

	274
	Горный
	ул. Хвалынская/уг. Посадского
	2
	СРС

	275
	Корт
	ул. Посадского/уг. Хвесина
	4
	ЮРС

	276
	Крымский
	Крымская, 15
	6
	ЮРС

	277
	Кузнечный
	ул. Кузнечная, 2/12
	4
	ЦРС

	278
	Метизный
	1 Пионерская/2 Нагорный пр.
	6
	ЮРС

	279
	Московский
	Песчанно-Уметский тракт/Московское шоссе
	7
	СРС

	280
	Питомник
	с/х ЦДК
	9
	ЦРС

	281
	Порт
	Территория Речпорта
	6
	ЮРС

	282
	Сеноман
	Шелковичная
	5
	ЮРС

	283
	Силикатный
	ул. Политехническая, 1
	5
	ЮРС

	284
	Строймаш
	ул.2-я Садовая/уг. К.Маркса
	5
	ЮРС

	285
	Тарховский
	ул.Тархова/2-я Электронная
	8
	СРС

	286
	Тюльпан
	п.Дачный
	7
	СРС

	287
	Фрунзенский
	ул. Шелковичная, 4
	3
	ЦРС

	288
	Шелковичный
	ул. Шелковичная, 100
	5
	ЮРС

	289
	Экономический
	Радищева, 89
	3
	ЦРС
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 Приложение № 3 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
	
	План - график освидетельствования строительной части ТП и РП  ЗАО "СПГЭС" на 2019 г.

	№ участка
	Номер ТП, название РП

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	 
	1146
	438
	543
	1262
	530
	1130
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	488
	1352
	680
	1286
	1369
	1147
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	514
	1363
	712
	1219
	1121
	1158
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	668
	 
	770
	 
	1141
	1216
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1033
	 
	800
	 
	1153
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	1204
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	212
	1049
	216
	1214
	217
	643
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	246
	1138
	380
	1438
	248
	644
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	247
	1271
	434
	1440
	372
	645
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	321
	1451
	437
	1453
	467
	646
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	352
	 
	1442
	1454
	539
	649
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	405
	
	1443
	 
	1107
	Геофизика
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1078
	 
	 
	 
	 
	Горный
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	135
	1060
	11
	АТС
	398
	1129
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	36
	1061
	51
	Экономический
	1017
	1156
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1073
	1154
	1014
	Фрунзенский
	1019
	1202
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	1281
	1293
	1015
	 
	1022
	1282
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1291
	1475
	 
	 
	1113
	1285
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	Корт
	1339
	 
	269
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	1131
	1354
	 
	1298
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1288
	1419
	 
	Бабушкин
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Кузнечный
	 
	 
	427
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	47
	116
	150
	1199
	373
	442
	1076
	 
	 

	
	
	 
	 
	1384
	121
	449
	365
	444
	Сеноман
	1077
	 
	 

	
	 
	 
	 
	761
	171
	485
	446
	Клинический
	1256
	1127
	 
	 

	
	 
	 
	 
	279
	Берёзка
	499
	1099
	487
	1257
	1217
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1332
	374
	1081
	Аткарский
	1178
	1258
	1292
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1259
	1299
	1380
	1317
	1346
	Строймаш
	1308
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1383
	402
	1195
	Арбатский
	Шелковичный
	Силикатный
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	929
	Крымский
	122
	227
	456
	472
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1089
	Метизный
	235
	1084
	642
	655
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1108
	 
	1037
	1096
	781
	780
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1109
	 
	1167
	1435
	1253
	1227
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1398
	 
	1267
	Порт
	1394
	1301
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1429
	 
	 
	 
	1423
	1397
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	191
	1035
	 
	1040
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	676
	1056
	 
	1371
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	753
	1125
	 
	Московский
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1010
	1160
	 
	Тюльпан
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1034
	1166
	 
	524
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	348
	1206
	 
	1982
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	1251
	1275
	336
	298
	452
	1168
	343
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1252
	1276
	342
	306
	671
	1211
	464
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1268
	1277
	522
	319
	451
	1303
	477
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1269
	1278
	1144
	344
	831
	1304
	828
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1270
	765
	1169
	345
	1002
	1212
	1205
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1274
	788
	190
	285
	1064
	1213
	Тарховский
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	607
	 
	1329
	Питомник
	600
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	608
	 
	1350
	126
	601
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1471
	 
	 
	163
	769
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Авангард
	 
	 
	201
	1311
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1472
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	906
	475
	519
	682
	744
	968
	576
	 
	 

	
	 
	 
	 
	907
	476
	817
	1007
	774
	1305
	956
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1067
	482
	904
	1272
	793
	1401
	1408
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1086
	1032
	933
	903
	799
	1405
	1409
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1087
	1063
	1137
	905
	 
	1489
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1300
	1143
	 
	915
	 
	1490
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