
Договор подряда № _____

на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, провести техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), включающее в себя виды и состав работ, согласно техническому заданию (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Техническое заключение – является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ. 
1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 2), план-графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 3).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.5. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) в целях исполнения производственной программы  ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.
1.6. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №4) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

            Работы производятся в период с «01» апреля 2019 года по «31» октября 2019 года в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) (Приложение № 3).
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ и в соответствии с п. 1.4. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора в строгом соответствии с планом – графиком освидетельствования строительной части 

(Приложение № 3).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 899 436 (восемьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 25 копеек, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией, по результатам которой заключается настоящий договор.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и сметную документацию.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации освидетельствованного объекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров


8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.3. Сторона, в адрес которой поступила претензия, в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласия с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· нарушения план-графика освидетельствования строительной части здания (согласно Приложению № 3) на срок более 5 дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

· установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

- установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

- установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2:

Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;

Приложение №3:
План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;
Приложение № 4:
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


 Приложение № 1 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

 строительной части зданий ТП и РП.

	Основание для выполнения работ
	 Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2019 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2).

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Проверка технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП). 

Технические характеристики подлежащих обследованию объектов: 

- высотность зданий до 4 м;

- этажность зданий: одноэтажные;

- материал стен: кирпич или бетонные панели;

- перекрытие: железобетонные плиты.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План график освидетельствования на 2019 г. 
- Техническая документация ТП и РП (проектная документация отсутствует, имеется исполнительная документация, отчеты предыдущего технического освидетельствования) 

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация:

- обладающая опытом выполнения аналогичных работ;

- имеющая квалифицированный аттестованный персонал.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.

При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части заказчика с «01» апреля 2019 – «31» октября 2019 гг.

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта и возможности дальнейшей эксплуатации по прямому предназначению.




	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2019 г.
	№ п/п
	№ ТП, наименование РП
	Напряжение
	Тип
	Год ввода
	Адрес
	№ участка
	Район сетей
	Площадь, м2
	Объем, м3
	Материал

	1
	11
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	Советская/уг.М.Горького
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	2
	36
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	Белоглинская/ уг. Чапаева
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	3
	47
	10 кВ
	К42400М2
	1972
	2-я Садовая, 19 
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	4
	51
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	Яблочкова, 6/8
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	5
	116
	6 кВ
	К31400М
	1974
	Миротворцева/уг. 4-го Комсомольского пр.
	5
	ЮРС
	21
	116
	кир

	6
	121
	6 кВ
	К42400
	1978
	Политехническая, 62/70
	5
	ЮРС
	49
	211
	кир

	7
	122
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	ул. Дальняя/уг. Ростовского пр.
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	8
	126
	6 кВ
	ЭК120
	1941
	1-я Садовая/уг. Чапаева
	9
	ЦРС
	20
	113
	кир

	9
	135
	6 кВ
	ЭК-125
	1946
	Шевченко/уг. Вольской
	3
	ЦРС
	40
	155
	кир

	10
	150
	6 кВ
	К42400М2
	1978
	2-й Волжский пр./уг. Чернышевской
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	11
	163
	10 кВ
	1-А
	1963
	пос. Мирный, ул. Ударная/уг. Трудовой
	9
	ЦРС
	31
	124
	кир

	12
	171
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	4-й Комсомольский/уг.Стрелковой
	5
	ЮРС
	49
	211
	кир

	13
	190
	10 кВ
	К42400М3
	1994
	пр. Строителей, 5-5А
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	14
	191
	10 кВ
	2-1В
	1971
	Мостовая/уг. Б.Поливановского пр.
	7
	СРС
	61
	233
	кир

	15
	201
	10 кВ
	не типовая
	1960
	Ашхабадская/уг. Камчатской
	9
	ЦРС
	28
	141
	кир

	16
	212
	6 кВ
	1-А
	1961
	Б.Казачья, 121
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	17
	216
	6 кВ
	1-А
	1960
	Высокая, 8 
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	18
	217
	6 кВ
	1-А
	1960
	Тракторная, 33
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	19
	227
	6 кВ
	2-В
	1963
	Чернышевского, 2
	6
	ЮРС
	64
	310
	кир

	20
	235
	6 кВ
	К31400
	1967
	Прессовая/уг.Пролетарской
	6
	ЮРС
	33
	127
	кир

	21
	246
	6 кВ
	2-В
	1965
	Посадского, 274
	2
	СРС
	26
	152
	кир

	22
	247
	6 кВ
	К31400
	1964
	Вавилова/уг. Астраханской
	2
	СРС
	33
	114
	кир

	23
	248
	6 кВ
	1-А
	1964
	Московская/уг. Б.Садовой
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	24
	269
	6 кВ
	К42400М4
	1990
	Набережная Космонавтов, 3
	4
	ЦРС
	49
	221
	кир

	25
	279
	6 кВ
	К31400
	1966
	Хользунова/1-го Весеннего пр-да
	5
	ЮРС
	33
	127
	кир

	26
	285
	10 кВ
	К42400М2
	1988
	пр. Строителей/уг. Антонова 4/6
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	27
	298
	10 кВ
	2-В
	1984
	3 пр. Строителей, 5
	8
	СРС
	26
	152
	кир

	28
	306
	10 кВ
	К42400М3
	1978
	пр. Строителей, 14
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	29
	319
	10 кВ
	К32400
	1968
	пр. Строителей
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	30
	321
	6 кВ
	К31400
	1969
	Рахова/уг. Кутякова
	2
	СРС
	33
	114
	кир

	31
	336
	10 кВ
	К32400М
	1970
	Шехурдина, 34
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	32
	342
	10 кВ
	К32400М
	1971
	Шехурдина, 48
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	33
	343
	10 кВ
	К32400М
	1971
	Перспективная, 11-13
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	34
	344
	10 кВ
	К32400М
	1971
	5-й пр. Строителей, 20
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	35
	345
	10 кВ
	К32400М
	1972
	5-й пр. Строителей, 12
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	36
	348
	10 кВ
	К31400
	1994
	7-я Дачная
	7
	СРС
	33
	127
	кир

	37
	352
	6 кВ
	К32400М
	1968
	Ст.Разина/уг. Б.Казачей
	2
	СРС
	46
	221
	кир

	38
	365
	6 кВ
	К31400М
	1969
	Б.Садовая 16/уг. Чернышевского
	5
	ЮРС
	30
	111
	кир

	39
	372
	10 кВ
	К32400М
	1969
	Шехурдина, 10
	2
	СРС
	46
	221
	кир

	40
	373
	6 кВ
	К42400М2
	1979
	Новоузенская, 164
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	41
	374
	6 кВ
	К31400М
	1969
	Беговая /Б.Садовая, 94
	5
	ЮРС
	35
	120
	кир

	42
	380
	10 кВ
	К31400
	1966
	Селикционный пр-зд, 6
	2
	СРС
	33
	114
	кир

	43
	398
	6 кВ
	К31400М
	1970
	ул. Зарубина, 20
	3
	ЦРС
	53
	200
	кир

	44
	402
	6 кВ
	К31400
	1971
	К.Маркса/уг. Диева
	5
	ЮРС
	30
	111
	кир

	45
	405
	6 кВ
	К31400М
	1971
	Посадского/уг. Университетской
	2
	СРС
	46
	221
	кир

	46
	427
	6 кВ
	не типовая
	1966
	Григорьева, 41/43
	4
	ЦРС
	33
	127
	кир

	47
	434
	6 кВ
	К32400
	1977
	ул. Высокая, 17 
	2
	СРС
	46
	221
	кир

	48
	437
	6 кВ
	КСК32630
	1972
	1-й Магнитный пр-д, 4
	2
	СРС
	75
	300
	кир

	49
	438
	10 кВ
	К31400
	1972
	4-я Дачная/Гвардейская
	1
	СРС
	33
	115
	кир

	50
	442
	6 кВ
	К31400
	1967
	Шелковичная 
	5
	ЮРС
	35
	120
	кир

	51
	444
	6 кВ
	К32400М
	1977
	Б.Садовая/уг. Беговой
	5
	ЮРС
	46
	200
	кир

	52
	446
	6 кВ
	К31400М
	1970
	Новоузенская, 44
	5
	ЮРС
	33
	127
	кир

	53
	449
	6 кВ
	К32400М
	1972
	Астраханская, 38
	5
	ЮРС
	50
	226
	кир

	54
	451
	10 кВ
	К42400М2
	1972
	5 пр. Строителей, 21
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	55
	452
	10 кВ
	К42400М2
	1972
	5 пр. Строителей, 19
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	56
	456
	6 кВ
	КСК32630
	1973
	Крымская, 34 
	6
	ЮРС
	75
	300
	кир

	57
	464
	10 кВ
	К42400М2
	1987
	Перспективная/уг. Тархова
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	58
	467
	10 кВ
	К32400
	1973
	2-й Украинский пр-д/уг. Тракторной
	2
	СРС
	53
	221
	пан

	59
	472
	6 кВ
	не типовая
	1956
	Орджонекидзе, 10а
	6
	ЮРС
	33
	127
	кир

	60
	475
	6 кВ
	К32400
	1971
	1-й Тульский туп., 2
	10
	ЮРС
	42
	167
	кир

	61
	476
	6 кВ
	К32400М
	1972
	1-й Тульский пр-д, 6
	10
	ЮРС
	46
	193
	кир

	62
	477
	10 кВ
	К42400
	1973
	Перспективная/уг. Электронной
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	63
	482
	6 кВ
	К32400М2
	1973
	Тульская, 27
	10
	ЮРС
	46
	193
	кир

	64
	485
	6 кВ
	К32400М
	1972
	2-я Садовая, 6
	5
	ЮРС
	49
	206
	кир

	65
	487
	6 кВ
	К31400М2
	1974
	Диева/уг. Стрелковой
	5
	ЮРС
	30
	111
	кир

	66
	488
	10 кВ
	К42400М2
	1974
	50 лет Октября/1-я Дачная 
	1
	СРС
	52
	221
	пан

	67
	499
	6 кВ
	К42400М2
	1974
	Новоузенская/уг. Полезного пер.
	5
	ЮРС
	49
	206
	кир

	68
	514
	6 кВ
	К32400М
	1968
	Лунная/уг. Зоологической
	1
	СРС
	52
	198
	кир

	69
	519
	6 кВ
	К31400
	1974
	Огородная/уг. Динамовского пр.
	10
	ЮРС
	33
	127
	кир

	70
	522
	10 кВ
	К42400М2
	1984
	Ипподромная, 20
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	71
	524
	10 кВ
	ЕК125
	1965
	3-й Московский пр-д, 12-14
	7
	СРС
	30
	152
	кир

	72
	530
	10 кВ
	К42400М3
	1979
	З.Космодемьянской, 14
	1
	СРС
	52
	221
	пан

	73
	539
	10 кВ
	К32400М2
	1970
	Тулайкова/Селекционный пр.
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	74
	543
	10 кВ
	2-В
	1985
	Тверская, 31
	1
	СРС
	26
	152
	кир

	75
	576
	6 кВ
	2-В
	1956
	пр-д Энергетиков
	10
	ЮРС
	37
	155
	кир

	76
	600
	6 кВ
	К31400
	1967
	5-й Соколовогорский пр. 
	9
	ЦРС
	30
	111
	кир

	77
	601
	6 кВ
	К42400
	1966
	Весенняя, 3
	9
	ЦРС
	50
	220
	кир

	78
	607
	6 кВ
	не типовая
	1984
	Бакинская
	9
	ЦРС
	53
	212
	кир

	79
	608
	6 кВ
	К42400
	1981
	Соколовогорская, 1
	9
	ЦРС
	500
	220
	кир

	80
	642
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Ново-Астраханское шоссе, 16/20
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	81
	643
	10 кВ
	К42400М4
	1978
	Артилерийская, 14/16
	2
	СРС
	52
	221
	кир

	82
	644
	10 кВ
	К42400М4
	1978
	Артилерийская, 22
	2
	СРС
	52
	221
	кир

	83
	645
	10 кВ
	К42400М4
	1980
	Артилерийская, 17
	2
	СРС
	52
	221
	кир

	84
	646
	10 кВ
	К42400М4
	1983
	Артилерийская, 20 
	2
	СРС
	52
	221
	кир

	85
	649
	10 кВ
	К31400
	1965
	Навашина, 16-18
	2
	СРС
	26
	102
	кир

	86
	655
	6 кВ
	К31400
	1970
	Орджоникидзе, 16
	6
	ЮРС
	33
	127
	кир

	87
	668
	10 кВ
	К31400М
	1969
	Новая/уг.Саперной 
	1
	СРС
	30
	110
	кир

	88
	671
	10 кВ
	2-В
	1954
	Осенняя/уг. Бульварной
	8
	СРС
	52
	206
	кир

	89
	676
	10 кВ
	К31400М
	1973
	9-я Дачная/п/л Лесной
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	90
	680
	10 кВ
	КСК32400
	1972
	50 лет Октября
	1
	СРС
	52
	200
	кир

	91
	682
	6 кВ
	К42400М2
	1976
	Миллеровская, 18
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	92
	712
	10 кВ
	К31400
	1967
	Зоологическая/уг. Володарской
	1
	СРС
	30
	110
	кир

	93
	744
	6 кВ
	2-В
	1965
	Заречная 
	10
	ЮРС
	37
	155
	кир

	94
	753
	10 кВ
	К42400М2
	1975
	9-я Дачная/п/л Огонек  
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	95
	761
	6 кВ
	1-А
	1966
	Чернышевского, 57
	5
	ЮРС
	40
	116
	кир

	96
	765
	10 кВ
	К42400
	1973
	2-я Прокатная, 24
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	97
	769
	10 кВ
	не типовая
	1961
	Городская, 121
	9
	ЦРС
	39
	165
	кир

	98
	770
	10 кВ
	1-В
	1960
	Саперная, 4
	1
	СРС
	40
	116
	кир

	99
	774
	6 кВ
	2-В
	1956
	Азина, 25 
	10
	ЮРС
	60
	393
	кир

	100
	780
	6 кВ
	2-В
	1961
	Орджоникидзе, 2
	6
	ЮРС
	29
	115
	кир

	101
	781
	6 кВ
	К31400
	1963
	Ново-Астраханское шоссе, 37
	6
	ЮРС
	33
	127
	кир

	102
	788
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	1-я Прокатная, 25-25А
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	103
	793
	6 кВ
	2-В
	1959
	Заречная 
	10
	ЮРС
	25
	111
	кир

	104
	799
	6 кВ
	КСК32630
	1956
	ул. Азина, 34
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	105
	800
	10 кВ
	1-В
	1970
	Тверская, 30 б
	1
	СРС
	40
	116
	кир

	106
	817
	10 кВ
	К31400М
	1971
	Огородная, 151 
	10
	ЮРС
	33
	127
	кир

	107
	828
	10 кВ
	К42400М2
	1985
	ул. Зеркальная
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	108
	831
	10 кВ
	К32400М
	1967
	пр. Строителей/уг. Ломоносова
	8
	СРС
	46
	210
	кир

	109
	903
	10 кВ
	К32400
	1973
	Иртышская/уг. Б.Динамовского пр.
	10
	ЮРС
	43
	161
	кир

	110
	904
	6 кВ
	К31400
	1970
	Огородная, 188
	10
	ЮРС
	30
	111
	кир

	111
	905
	6 кВ
	К31400
	1971
	6-й Динамовский пр./уг. Огородной
	10
	ЮРС
	27
	100
	кир

	112
	906
	6 кВ
	К31400
	1966
	Миллеровская/уг. 5-го Динамовского пр.
	10
	ЮРС
	23
	87
	кир

	113
	907
	6 кВ
	К31400
	1970
	Миллеровская/уг. 5-го Динамовского пр.
	10
	ЮРС
	23
	86
	кир

	114
	915
	6 кВ
	К42630
	1987
	7-й Динамовский пр., 49/53
	10
	ЮРС
	38
	154
	кир

	115
	929
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	пр.Энтузиастов, 47
	6
	ЮРС
	53
	221
	пан

	116
	933
	6 кВ
	К42630М3
	1980
	Огородная/уг. Соликамской
	10
	ЮРС
	67
	234
	кир

	117
	956
	6 кВ
	2-В
	1956
	1-й пр. Энергетиков, 8
	10
	ЮРС
	37
	155
	кир

	118
	968
	6 кВ
	2-В
	1965
	Н-Крекингская/уг. Заречной
	10
	ЮРС
	30
	120
	кир

	119
	1002
	10 кВ
	К32400М
	1974
	пр. Строителей/уг. Шехурдина
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	120
	1007
	6 кВ
	К31400М
	1971
	Миллеровская, 26
	10
	ЮРС
	30
	123
	кир

	121
	1010
	10 кВ
	К42400М2
	1974
	Б.Поливановка/ул. Спортивная
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	122
	1014
	6 кВ
	К42400М2
	1975
	Т.Шевченко/уг. Вольской
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	123
	1015
	6 кВ
	К32400М
	1975
	Сакко Ванцетти/между Радищева и Горького
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	124
	1017
	6 кВ
	К42400М2
	1975
	Советская, 23/25
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	125
	1019
	6 кВ
	не типовая
	1959
	Кирова, 52 
	3
	ЦРС
	30
	117
	кир

	126
	1022
	6 кВ
	К42400М2
	1975
	Яблочкова/уг. Горького
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	127
	1032
	6 кВ
	К42400М2
	1975
	1-й Тульский пр., 22
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	128
	1033
	10 кВ
	К42400М2
	1976
	Телеграфная, 18
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	129
	1034
	10 кВ
	К32400М2
	1980
	1-й Поливановский туп./уг. Новостадионая
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	130
	1035
	10 кВ
	К42400М2
	1979
	пос. Старых Большевиков 
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	131
	1037
	6 кВ
	К42400М2
	1976
	5-й Нагорный пр./уг. 1-й Пионерской
	6
	ЮРС
	53
	221
	пан

	132
	1040
	10 кВ
	К42400М2
	1976
	Песчано-Уметский тракт 
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	133
	1049
	6 кВ
	К42400М2
	1976
	Зарубина между С.Разина и Университетской
	2
	СРС
	53
	221
	пан

	134
	1056
	10 кВ
	К42400М2
	1976
	Буровая/уг. 3-й Степной
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	135
	1060
	6 кВ
	не типовая
	1976
	Белоглинская, 40
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	136
	1061
	6 кВ
	К42400М3
	1977
	Чапаева, 9
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	137
	1063
	6 кВ
	К42400
	1977
	Тульская, 37
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	138
	1064
	10 кВ
	К42400М2
	1977
	пр. Строителей 6-А
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	139
	1067
	6 кВ
	К31400
	1977
	Сиреневый пр.
	10
	ЮРС
	46
	193
	кир

	140
	1073
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Ильинская площадь, 1 
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	141
	1076
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Б.Садовая 95
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	142
	1077
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Клочкова/уг. К.Маркса
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	143
	1078
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Московская/уг. Ст.Разина
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	144
	1081
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Новоузенская, 70
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	145
	1084
	6 кВ
	К42400М2
	1978
	Чернышевского/уг. Б.Садовой 
	6
	ЮРС
	53
	221
	пан

	146
	1086
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Прудная/уг. 5 Крекингского пр.
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	147
	1087
	6 кВ
	К42400М3
	1977
	Прудная
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	148
	1089
	6 кВ
	К42400М3
	1978
	Энтузиастов, 48
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	149
	1096
	6 кВ
	К42630М2
	1978
	Чрнышевского/уг. 2-го Солдатского пр.
	6
	ЮРС
	53
	221
	пан

	150
	1099
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	Новоузенская/уг. Рахова
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	151
	1107
	6 кВ
	К42400М2
	1979
	Б.Садовая/уг. Московской
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	152
	1108
	6 кВ
	К42400М2
	1975
	Энтузиастов, 53
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	153
	1109
	6 кВ
	К42400М2
	1979
	Энтузиастов, 61
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	154
	1113
	6 кВ
	К31400М
	1989
	Московская, 83
	3
	ЦРС
	30
	124
	кир

	155
	1121
	10 кВ
	К31400
	1979
	6-я Дачная/п/л Ясный
	1
	СРС
	33
	114
	кир

	156
	1125
	10 кВ
	К42400М3
	1980
	Буровая, 23
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	157
	1127
	6 кВ
	К42400М2
	1979
	Клочкова/2-й Детский пр.
	5
	ЮРС
	53
	221
	кир

	158
	1129
	6 кВ
	К42400
	1980
	Кутякова/уг. Горького
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	159
	1130
	6 кВ
	К42400М2
	1980
	50 лет Октября, 138-144
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	160
	1131
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Чернышевского, 193 
	4
	ЦРС
	53
	226
	кир

	161
	1137
	6 кВ
	К42400М3
	1973
	Огородная, 118/126 
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	162
	1138
	6 кВ
	К42400М3
	1980
	Ст.Разина/уг. Б.Горной
	2
	СРС
	46
	221
	кир

	163
	1141
	10 кВ
	К42400М3
	1988
	6-я Дачная
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	164
	1143
	6 кВ
	К42400М2
	1979
	ул. Тульская, 8
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	165
	1144
	10 кВ
	К42400М3
	1980
	Куприянова, 7 
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	166
	1146
	10 кВ
	К42400М2
	1980
	Лесная/уг. Мельничного пр.
	1
	СРС
	52
	221
	пан

	167
	1147
	10 кВ
	К42400М
	1981
	Луговая, 35/37
	1
	СРС
	52
	221
	пан

	168
	1153
	10 кВ
	К42400
	1980
	5-я Дачная 
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	169
	1154
	6 кВ
	К42400М3
	1980
	Шелковичная /Симбирцева
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	170
	1156
	6 кВ
	не типовая
	1965
	Кирова, 11-13
	3
	ЦРС
	30
	120
	кир

	171
	1158
	10 кВ
	К42400
	1980
	Лунная, 2/6
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	172
	1160
	10 кВ
	КСК32630
	1981
	Буровая, 18
	7
	СРС
	75
	337
	кир

	173
	1166
	10 кВ
	К42400М3
	1981
	ул. Буровая
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	174
	1167
	6 кВ
	К42400М3
	1981
	Огородная, 87-а
	6
	ЮРС
	53
	221
	пан

	175
	1168
	10 кВ
	не типовая
	1981
	пр. Строителей, 18
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	176
	1169
	10 кВ
	К42400М3
	1981
	Шехурдина, 36А
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	177
	1178
	6 кВ
	пункт распред
	1982
	Кумысная поляна
	5
	ЮРС
	60
	280
	кир

	178
	1195
	6 кВ
	К42400М3
	1983
	Первомайский пос./5-й Проезд 
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	179
	1199
	6 кВ
	К42400
	1980
	Чернышевского, 92
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	180
	1202
	6 кВ
	не типовая
	1984
	Б.Горная/уг.Чапаева
	3
	ЦРС
	32
	125
	кир

	181
	1204
	10 кВ
	К42400М2
	1984
	Зоологическая
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	182
	1205
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Тархова/уг. Перспективной 
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	183
	1206
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Буровая, 23 
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	184
	1211
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Проспект Строителей
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	185
	1212
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Топольчанская, 1а
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	186
	1213
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Топольчанская, 1
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	187
	1214
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	Железнодорожная/уг. Вавилова
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	188
	1216
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Техническая
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	189
	1217
	6 кВ
	К42400М3
	1984
	2-я Садовая, 112
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	190
	1219
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Алексеевская, 17
	1
	СРС
	52
	221
	пан

	191
	1227
	6 кВ
	К42400М3
	1985
	Орджоникидзе, 8А
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	192
	1251
	10 кВ
	К42400М3
	1987
	Бардина, 10
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	193
	1252
	10 кВ
	К42400М3
	1987
	Тархова, 24
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	194
	1253
	6 кВ
	К42400М3
	1976
	Крымская, 16
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	195
	1256
	6 кВ
	К32400М
	1966
	Шелковичная, 184А
	5
	ЮРС
	40
	170
	кир

	196
	1257
	6 кВ
	К42400М3
	1974
	Шелковичная, 192
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	197
	1258
	6 кВ
	К32400М
	1980
	Шелковичная, 200
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	198
	1259
	6 кВ
	К42400М3
	1980
	Шелковичная, 198
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	199
	1262
	10 кВ
	К42400М3
	1987
	Луговая/уг Выгонной
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	200
	1267
	6 кВ
	К42400М3
	1987
	Грузинская/уг.7 Нагорной
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	201
	1268
	10 кВ
	К42400М2
	1987
	Тархова, 29 
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	202
	1269
	10 кВ
	К42400М2
	1987
	Тархова, 29
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	203
	1270
	10 кВ
	К42400М2
	1987
	Тархова между Чехова и Топольчанской
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	204
	1271
	6 кВ
	К42400М2
	1987
	Рахова/уг. Зарубина
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	205
	1272
	6 кВ
	К42400М3
	1987
	Миллеровская     
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	206
	1274
	10 кВ
	К42400М3
	1988
	Тархова/Чехова 
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	207
	1275
	10 кВ
	К42400М2
	1988
	Уфимцева, 6 
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	208
	1276
	10 кВ
	К42400М2
	1988
	Уфимцева, 6
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	209
	1277
	10 кВ
	К42400М2
	1988
	Уфимцева, 6 
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	210
	1278
	10 кВ
	К42400М2
	1988
	Уфимцева, 4
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	211
	1281
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Симбирцева/уг. Шелковичной
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	212
	1282
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Кирова, 29
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	213
	1285
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Б.Казачья/уг. Вольской
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	214
	1286
	10 кВ
	К42400М3
	1988
	Луговая,, 10/20 
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	215
	1288
	6 кВ
	К42400М4
	1988
	Рогожина, 21
	4
	ЦРС
	49
	221
	кир

	216
	1291
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Новоузенская/уг. Серова
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	217
	1292
	6 кВ
	К42400М3
	1980
	4-я Поперечная
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	218
	1293
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Чапаева/уг. Бахметьевская
	3
	ЦРС
	53
	221
	кир

	219
	1298
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Некрасова, 28/32 
	4
	ЦРС
	53
	221
	кир

	220
	1299
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Шелковичная, 71/81          
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	221
	1300
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Лесная, 1
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	222
	1301
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Орджоникидзе, 12А
	6
	ЮРС
	53
	221
	пан

	223
	1303
	10 кВ
	К42400М3
	1988
	Студеная, 3-5
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	224
	1304
	10 кВ
	К42400М2
	1989
	Песочная, 28
	8
	СРС
	53
	221
	кир

	225
	1305
	6 кВ
	К42400М
	1979
	Азина, 21
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	226
	1308
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	2-й Товарный/уг. 3-й Парковой
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	227
	1311
	10 кВ
	К42400М4
	1990
	ул. Устькурдюмская, 11
	9
	ЦРС
	52
	234
	кир

	228
	1317
	6 кВ
	К42400М3
	1991
	3-й Комсомольский пр-д
	5
	ЮРС
	49
	211
	кир

	229
	1329
	10 кВ
	К42400м4
	1994
	ул. Шевыревская, 2
	9
	ЦРС
	52
	234
	кир

	230
	1332
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Чернышевского, 96
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	231
	1339
	6 кВ
	К42400М4
	1993
	Московская, 34
	4
	ЦРС
	49
	221
	кир

	232
	1346
	6 кВ
	К42400М4
	1995
	2-я Садовая, 118
	5
	ЮРС
	49
	211
	кир

	233
	1350
	10 кВ
	не типовая
	1994
	Камчатская/уг. Курганской
	9
	ЦРС
	25
	154
	кир

	234
	1352
	10 кВ
	К42630М5
	1994
	Вишневая, 1
	1
	СРС
	53
	221
	кир

	235
	1354
	6 кВ
	К42400М2
	1993
	Чернышевского, 122
	4
	ЦРС
	49
	221
	кир

	236
	1363
	10 кВ
	К42630М5
	1994
	Лунная, 43Б
	1
	СРС
	53
	221
	кир

	237
	1369
	10 кВ
	К32400
	1967
	Панфилова, 7 
	1
	СРС
	52
	221
	кир

	238
	1371
	10 кВ
	К42400М3
	1988
	Молодежная/пос. Жасминный
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	239
	1380
	6 кВ
	2-В
	1958
	Шелковичная, 174
	5
	ЮРС
	26
	152
	кир

	240
	1383
	6 кВ
	К42400
	1975
	Чернышевского
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	241
	1384
	6 кВ
	К42400М4
	1995
	2-я Садовая 65/71
	5
	ЮРС
	53
	211
	кир

	242
	1394
	6 кВ
	2-В
	1955
	Крымская, 2 
	6
	ЮРС
	29
	115
	кир

	243
	1397
	6 кВ
	К31400
	1966
	ЖКО ГПЗ-3
	6
	ЮРС
	33
	127
	кир

	244
	1398
	6 кВ
	К42400М2
	1974
	пр. Энтузиастов, 31 
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	245
	1401
	6 кВ
	К32400
	1970
	Азина, 20
	10
	ЮРС
	33
	127
	кир

	246
	1405
	6 кВ
	К31400
	1971
	Азина, 10
	10
	ЮРС
	30
	128
	кир

	247
	1408
	6 кВ
	К42400М
	1974
	пр.Энтузиастов, 86-88
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	248
	1409
	6 кВ
	К42400М
	1979
	Ленинградская, 16
	10
	ЮРС
	53
	221
	кир

	249
	1419
	6 кВ
	К42400М4
	1993
	Радищева, 15/25
	4
	ЦРС
	49
	221
	кир

	250
	1423
	6 кВ
	К32400М
	1973
	Крымская, 19 
	6
	ЮРС
	52
	300
	кир

	251
	1429
	6 кВ
	2-В
	1966
	пр.Энтузиастов, 9  
	6
	ЮРС
	31
	155
	кир

	252
	1435
	6 кВ
	К42400М4
	1968
	Пензенская,  1 
	6
	ЮРС
	53
	221
	кир

	253
	1438
	6 кВ
	К42400М2
	1986
	Жуковского, 18А
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	254
	1440
	10 кВ
	ЕК125
	1961
	Танкистов, 86
	2
	СРС
	30
	152
	кир

	255
	1442
	10 кВ
	1-А
	1964
	Осипова, 14 
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	256
	1443
	10 кВ
	К42400М3
	1980
	Осипова, 6
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	257
	1451
	6 кВ
	1-А
	1959
	Соколовая, 306
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	258
	1453
	6 кВ
	К42400М2
	1987
	Жуковского, 20
	2
	СРС
	53
	221
	кир

	259
	1454
	6 кВ
	1-А
	1962
	Жуковского, 22
	2
	СРС
	40
	116
	кир

	260
	1471
	6 кВ
	не типовая
	1987
	совхоз "Комбайн"
	9
	ЦРС
	96
	499
	кир

	261
	1472
	10 кВ
	1-А
	1963
	Аллейная/уг.Юбилейной
	9
	ЦРС
	31
	124
	кир

	262
	1475
	6 кВ
	1-А
	1960
	Рахова, 117
	3
	ЦРС
	40
	117
	кир

	263
	1489
	6 кВ
	КСК32630
	1970
	Южно-Зеленая, 3
	10
	ЮРС
	62
	236
	кир

	264
	1490
	6 кВ
	К42400М
	1971
	Н-Крекингская
	10
	ЮРС
	44
	164
	кир

	265
	1982
	10 кВ
	К42400М3
	1986
	9-я Дачная, ДОЛ Солнечный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	7
	СРС
	53
	221
	кир

	266
	Авангард
	10 кВ
	не тип.
	1983
	ул. Городская, 46
	9
	ЦРС
	95
	395
	кир

	267
	Арбатский
	6 кВ
	рпк2т
	1989
	Арбатская/4-й Комсомольский
	5
	ЮРС
	72
	321
	кир

	268
	Аткарский
	6 кВ
	рпк2т
	1988
	Аткарская /2-я Садовая
	5
	ЮРС
	77
	315
	кир

	269
	АТС
	6 кВ
	рпк2т
	1988
	ул. Слонова, 5/7
	3
	ЦРС
	48
	162
	кир

	270
	Бабушкин
	6 кВ
	не тип.
	1982
	Бабушкин вз., 1 
	4
	ЦРС
	108
	470
	кир

	271
	Березка
	6 кВ
	407174
	1978
	Кумысная поляна
	5
	ЮРС
	70
	315
	кир

	272
	Геофизика
	6 кВ
	рпк
	1972
	ул. Крайняя/4-й Железный пр
	2
	СРС
	119
	321
	кир

	273
	Клинический
	6 кВ
	рпк2т
	1979
	Тер-рия 3-ей Гор.Больницы
	5
	ЮРС
	72
	321
	кир

	274
	Горный
	6 кВ
	2рпк2т
	1979
	ул. Хвалынская/уг. Посадского
	2
	СРС
	146
	395
	кир

	275
	Корт
	6 кВ
	2рпк2тм1
	1993
	ул. Посадского/уг. Хвесина
	4
	ЮРС
	150
	680
	кир

	276
	Крымский
	6 кВ
	2рпк2т
	1982
	Крымская, 15
	6
	ЮРС
	72
	321
	кир

	277
	Кузнечный
	6 кВ
	2рпк2т
	1989
	ул. Кузнечная, 2/12
	4
	ЦРС
	169
	760
	кир

	278
	Метизный
	6 кВ
	2рпк2т
	1981
	1 Пионерская/2 Нагорный пр.
	6
	ЮРС
	72
	321
	кир

	279
	Московский
	10 кВ
	не типовой
	1989
	Песчанно-Уметский тракт/Московское шоссе
	7
	СРС
	93
	395
	кир

	280
	Питомник
	6 кВ
	2рпк2т
	1979
	с/х ЦДК
	9
	ЦРС
	96
	432
	кир

	281
	Порт
	6 кВ
	2рпк2т
	1977
	Территория Речпорта
	6
	ЮРС
	72
	321
	кир

	282
	Сеноман
	6 кВ
	рпк2т
	1976
	Шелковичная
	5
	ЮРС
	66
	317
	кир

	283
	Силикатный
	6 кВ
	рпк2т
	1979
	ул. Политехническая, 1
	5
	ЮРС
	72
	321
	кир

	284
	Строймаш
	6 кВ
	рпк2т
	1985
	ул.2-я Садовая/уг. К.Маркса
	5
	ЮРС
	70
	315
	кир

	285
	Тарховский
	10 кВ
	не тип.
	1987
	ул.Тархова/2-я Электронная
	8
	СРС
	95
	399
	кир

	286
	Тюльпан
	10 кВ
	рпк2т
	1986
	п.Дачный
	7
	СРС
	93
	395
	кир

	287
	Фрунзенский
	6 кВ
	2рпк2т
	1977
	ул. Шелковичная, 4
	3
	ЦРС
	72
	280
	кир

	288
	Шелковичный
	6 кВ
	не типовой
	1992
	ул. Шелковичная, 100
	5
	ЮРС
	72
	321
	кир

	289
	Экономический
	6 кВ
	2рпк2т
	1991
	Радищева, 89
	3
	ЦРС
	100
	442
	кир
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 Приложение № 3 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
	
	План - график освидетельствования строительной части ТП и РП ЗАО "СПГЭС" на 2019 г.



	№ участка
	Номер ТП, название РП

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	 
	1146
	438
	543
	1262
	530
	1130
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	488
	1352
	680
	1286
	1369
	1147
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	514
	1363
	712
	1219
	1121
	1158
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	668
	 
	770
	 
	1141
	1216
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1033
	 
	800
	 
	1153
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	1204
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	212
	1049
	216
	1214
	217
	643
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	246
	1138
	380
	1438
	248
	644
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	247
	1271
	434
	1440
	372
	645
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	321
	1451
	437
	1453
	467
	646
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	352
	 
	1442
	1454
	539
	649
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	405
	
	1443
	 
	1107
	Геофизика
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1078
	 
	 
	 
	 
	Горный
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	135
	1060
	11
	АТС
	398
	1129
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	36
	1061
	51
	Экономический
	1017
	1156
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1073
	1154
	1014
	Фрунзенский
	1019
	1202
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	1281
	1293
	1015
	 
	1022
	1282
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1291
	1475
	 
	 
	1113
	1285
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	Корт
	1339
	 
	269
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	1131
	1354
	 
	1298
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1288
	1419
	 
	Бабушкин
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Кузнечный
	 
	 
	427
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	47
	116
	150
	1199
	373
	442
	1076
	 
	 

	
	
	 
	 
	1384
	121
	449
	365
	444
	Сеноман
	1077
	 
	 

	
	 
	 
	 
	761
	171
	485
	446
	Клинический
	1256
	1127
	 
	 

	
	 
	 
	 
	279
	Берёзка
	499
	1099
	487
	1257
	1217
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1332
	374
	1081
	Аткарский
	1178
	1258
	1292
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1259
	1299
	1380
	1317
	1346
	Строймаш
	1308
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1383
	402
	1195
	Арбатский
	Шелковичный
	Силикатный
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	929
	Крымский
	122
	227
	456
	472
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1089
	Метизный
	235
	1084
	642
	655
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1108
	 
	1037
	1096
	781
	780
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1109
	 
	1167
	1435
	1253
	1227
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1398
	 
	1267
	Порт
	1394
	1301
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1429
	 
	 
	 
	1423
	1397
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	191
	1035
	 
	1040
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	676
	1056
	 
	1371
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	753
	1125
	 
	Московский
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1010
	1160
	 
	Тюльпан
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1034
	1166
	 
	524
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	348
	1206
	 
	1982
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	1251
	1275
	336
	298
	452
	1168
	343
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1252
	1276
	342
	306
	671
	1211
	464
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1268
	1277
	522
	319
	451
	1303
	477
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1269
	1278
	1144
	344
	831
	1304
	828
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1270
	765
	1169
	345
	1002
	1212
	1205
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1274
	788
	190
	285
	1064
	1213
	Тарховский
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	607
	 
	1329
	Питомник
	600
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	608
	 
	1350
	126
	601
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1471
	 
	 
	163
	769
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Авангард
	 
	 
	201
	1311
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1472
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	906
	475
	519
	682
	744
	968
	576
	 
	 

	
	 
	 
	 
	907
	476
	817
	1007
	774
	1305
	956
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1067
	482
	904
	1272
	793
	1401
	1408
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1086
	1032
	933
	903
	799
	1405
	1409
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1087
	1063
	1137
	905
	 
	1489
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1300
	1143
	 
	915
	 
	1490
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