
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт следующих участков кабельных линий 6кВ ТП-РП:

- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-91 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты около дома №150 по ул. Астраханская (угол ул. Больная Горная);

- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1188 от соединительной муфты напротив дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная;

- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-243 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная;

- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1872 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная;

- участок кабельной линии 6кВ Ф. 611 (А) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду;

- участок кабельной линии 6кВ Ф. 611 (Б) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду.

- участок кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506 от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительной муфты около дома №15 по ул. 1-я Пионерская;

- участки кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-1264 (I, II с.ш.) от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительных муфт около дома №11 по ул. 1-я Пионерская;

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-3), дефектных ведомостях (Приложение № 4-10).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1-3).
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ – «___» _________ 2019 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2019 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору

4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 

7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. 

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

8.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.4.3. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

8.4.4. нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

8.4.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

8.4.6. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.4.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.8. установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

8.4.9. установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Сторона, которая заинтересована в одностороннем расторжении договора, обязана направить другой Стороне предложение о расторжении договора. Предложение о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора, срок, в течение которого другая Сторона обязана дать ответ, и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение предложения о расторжении договора Стороной. Предложение о расторжении договора также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно было направлено, не явилась в организацию почтовой связи за его получением и такое предложение о расторжении договора вернулось в адрес направившей его Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. Сторона, заинтересованная в одностороннем расторжении договора, направляет требование о расторжении договора в суд после получения отказа другой Стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора.

8.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-3:

Техническое задание;

Приложение №4-10:

Дефектная ведомость;

Приложение №11:
Сметная документация;
Приложение №12-1, № 12-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-6кВ РП-608-ТП-91, РП-608-ТП-1188, 

РП-608-ТП-243, РП-608-ТП-1872;

Приложение №13-1, № 13-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-6кВ Ф. 611(А)п/ст-Станок-РП-Рокотовский;
Ф.611 (Б) п/ст Станок-РП-Рокотовский;

Приложение №14-1, № 14-2:

План-схема ремонтируемого участка КЛ-6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506;

РП-Новоастраханский –ТП-1264 (I, II с.ш.).
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-91 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты около дома №150 по ул. Астраханская (угол ул. Больная Горная).

Участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1188 от соединительной муфты напротив дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная.

Участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-243 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная.

Участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1872 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-91 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты около дома №150 по ул. Астраханская (угол ул. Больная Горная), на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 85 метров.

2.2.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1188 от соединительной муфты напротив дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная, на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 115 метров.

2.3.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-243 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная, на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 100 метров.

2.4.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1872 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Больная Горная, на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 102 метра.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____»____________________2019 года до «____»____________________2019 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 6/10кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–3шт.

-Сечение жил-150мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 200 МОм.

Кабельная муфта соединительная термоусаживаемая для соединения трехжильных силовых кабелей 6/10кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой:

-сечение жил кабеля в диапазоне 150-240мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

- электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-соединительные муфты сечением до 240мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 4-мя специальными болтами со срывными головками; 

-соединительные муфты на кабель 6-10кВ с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь межфазный заполнитель;

-соединительные муфты для трехжильных кабелей 6-10кВ всех производителей по габаритным размерам должны помещаться в стальной противопожарный кожух;

 -болтовые гильзы- соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла;

-кожух стальной противопожарный разъемный КСРб (состоящий из двух половин, соединяемых болтами), промышленного исполнения, марки КСР-1 или КСР-2 (длинной 1250мм и внутренним диаметром 150-170мм с толщиной стенки не менее 5мм);

-в соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10кВ, сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек должно быть не менее: 

35мм2 для кабелей с сечением жил 120мм2; 150мм2;

50мм2 для кабелей с сечением жил 185мм2; 240мм2;

-в конструкции соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для узлов герметизации мест под краями наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля методом дополнительной подмотки, в каждом комплекте должен быть предусмотрен влагостойкий герметик;

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.


	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.



	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Участок кабельной линии 6кВ Ф. 611 (А) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду.

Участок кабельной линии 6кВ Ф. 611 (Б) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ Ф. 611 (А) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду, на кабель АСБ –10 сечением 3х240мм2 протяженностью ориентировочно 142 метра.

2.2.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ Ф. 611 (Б) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду, на кабель АСБ –10 сечением 3х240мм2 протяженностью ориентировочно 142 метра.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «_____»__________________2019 года до «_____»__________________2019 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В. 
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 6/10кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–3шт.

-Сечение жил-240мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 200 МОм.

Кабельная муфта соединительная термоусаживаемая для соединения трехжильных силовых кабелей 6/10кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой:

-сечение жил кабеля в диапазоне 150-240мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

- электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-соединительные муфты сечением до 240мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 4-мя специальными болтами со срывными головками; 

-соединительные муфты на кабель 6-10кВ с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь межфазный заполнитель;

-соединительные муфты для трехжильных кабелей 6-10кВ всех производителей по габаритным размерам должны помещаться в стальной противопожарный кожух;

 -болтовые гильзы- соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла;

-кожух стальной противопожарный разъемный КСРб (состоящий из двух половин, соединяемых болтами), промышленного исполнения, марки КСР-1 или КСР-2 (длинной 1250мм и внутренним диаметром 150-170мм с толщиной стенки не менее 5мм);

-в соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10кВ, сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек должно быть не менее: 

35мм2 для кабелей с сечением жил 120мм2; 150мм2;

50мм2 для кабелей с сечением жил 185мм2; 240мм2;

-в конструкции соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для узлов герметизации мест под краями наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля методом дополнительной подмотки, в каждом комплекте должен быть предусмотрен влагостойкий герметик;

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.


	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.



	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Участок кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506 от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительной муфты около дома №15 по ул. 1-я Пионерская.

Участки кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-1264 (I, II с.ш.) от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительных муфт около дома №11 по ул. 1-я Пионерская.



	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Ремонтные работы:

2.1.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506 от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительной муфты около дома №15 по ул. 1-я Пионерская, на кабель АСБ –10 сечением 3х185мм2 протяженностью ориентировочно 71 метр.

2.2.Замена существующих участков кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-1264 (I, II с.ш.) от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительных муфт около дома №11 по ул. 1-я Пионерская, на кабель 2хАСБ –10 сечением 3х185мм2 общей протяженностью ориентировочно 2х101 метров.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «_____»__________________2019 года до «_____»__________________2019 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План схема ремонтируемой сети.

-Дефектная ведомость.

	Требования к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Щебень из природного камня для строительных работ. М800, фракция 20-40мм.

Кирпич керамический. Размер 250х120х65мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости не ниже F50. Средняя плотность кирпича не более 1200 кг/м3. Водопоглощение не менее 6%. Предел прочности при сжатии не менее 7,5Мпа.

Песок природный для строительных работ. Модуль крупности от 1,0 до 2,5Мк. Насыпная плотность природного песка 1300-1500 кг/м3.

Асфальтобетонные смеси дорожные М-II тип В.
Асфальтобетонная смесь плотная Марка «II». Тип «В». Смесь должна быть однородной- коэффициент вариации не более требований ГОСТ 9128-2013. Предел прочности при сжатии при температуре 50ºС не менее 1,2МПа, предел прочности при сжатии температуре 20ºС не менее 2,2МПа, сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения не менее 0,76, сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50ºС не менее 0,42МПа, водостойкость не менее 0,85, трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0ºС и скорости деформирования 50мм/мин не менее 3,0МПа.

Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами в свинцовой оболочке с пропитанной бумажной изоляцией (пропитка вязким изоляционным составом) бронированный двумя стальными лентами с наружным покровом на напряжение 6/10кВ (ГОСТ 18410-73):

-Количество жил–3шт.

-Сечение жил-185мм2.

-Температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС.

-Относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%.

-Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70ºС.
-Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки) +90ºС.
-Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании +200ºС.
-Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1км длины и температуру 20ºС -не менее 200 МОм.

Кабельные муфты соединительная и концевая термоусаживаемые для трехжильных силовых кабелей 6/10кВ с броней с бумажной пропитанной изоляцией, с общей оболочкой:

-сечение жил кабеля в диапазоне 150-240мм2;

-температура окружающей среды при эксплуатации от-50ºС до +50ºС;

-относительная влажность воздуха при эксплуатации (при температуре +35ºС) до 98%;

-кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы;

-термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5%;

- электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 15 МВ/м;

-концевые муфты сечением до 240мм2 включительно, должны комплектоваться болтовыми наконечниками с 2-мя срывными болтами;

-концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь проводник заземления длинной не менее 800мм;

- концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10кВ должны иметь длину фазных трубок не менее 800мм. На каждой жиле должно быть две трубки-маслоотделительная и изолирующая;

-соединительные муфты сечением до 240мм2 включительно, должны комплектоваться соединителями с 4-мя специальными болтами со срывными болтами; 

-соединительные муфты на кабель 6-10кВ с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь межфазный заполнитель;

-соединительные муфты для трехжильных кабелей 6-10кВ всех производителей по габаритным размерам должны помещаться в стальной противопожарный кожух;

-кожух стальной противопожарный разъемный КСРб (состоящий из двух половин, соединяемых болтами), промышленного исполнения, марки КСР-1 или КСР-2 (длинной 1250мм и внутренним диаметром 150-170мм с толщиной стенки не менее 5мм);

-болтовые гильзы- соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла;

-в концевых и соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10кВ, сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек  и заземления должно быть не менее: 

35мм2 для кабелей с сечением жил 120мм2; 150мм2;

50мм2 для кабелей с сечением жил 185мм2; 240мм2;

-в конструкции концевых и соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией, должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для узлов герметизации мест под краями наружного кожуха муфты с оболочкой кабеля методом дополнительной подмотки, в каждом комплекте должен быть предусмотрен влагостойкий герметик;

Труба полиэтиленовая ПНД ПЭ100, диаметр 110 мм, толщина стенки не менее 6 мм.


	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.



	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-6кВ между РП-608-ТП-1188 по адресу: г. Саратов ул. Астраханская,148 угол ул. Б. Горная. 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	80
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	кв.м
	29
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога)
	кв.м
	3
	 

	4
	Разборка покрытий из тротуарной плитки
	кв.м
	4
	 

	5
	Засыпка траншеи
	п.м
	80
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	кв.м
	29
	 

	7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	кв.м
	3
	 

	8
	Восстановление  тротуарной плитки (тротуар)
	кв.м
	4
	 

	9
	Укладка полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	14,5
	 

	10
	Устройство переходов через автомобильные дороги закрытым способом:                                                                                        1переход - 1х17 м;                                                                         2переход - 2х18 м;                                                                       
	м
	53
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	80
	 

	12
	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий:                                                               АСБ-10 3х150 мм2                                                            
	м
	65,5
	 

	13
	Прокладка кабеля в проложенных трубах
	м
	48,5
	 

	14
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	65,5
	 

	15
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	16
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-6кВ между РП-608-ТП-243 по адресу: г. Саратов ул. Астраханская,148 угол ул. Б. Горная. 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	82
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога)
	кв.м
	3
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	кв.м
	29
	 

	4
	Разборка покрытий из тротуарной плитки
	кв.м
	4
	 

	5
	Засыпка траншеи
	п.м
	82
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	кв.м
	29
	 

	7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	кв.м
	3
	 

	8
	Восстановление  тротуарной плитки (тротуар)
	кв.м
	4
	 

	9
	Укладка полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	13,5
	 

	10
	Устройство переходов через автомобильные дороги закрытым способом:                                                                            1переход - 1х18 м;                                                                             
	м
	18
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	82
	 

	12
	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий:                                               АСБ-10 3х150 мм2                                                          
	м
	68,5
	 

	13
	Прокладка кабеля в проложенных трубах
	м
	31,5
	 

	14
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	68,5
	 

	15
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	16
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-6кВ между РП-608-ТП-1872 по адресу: г. Саратов ул. Астраханская,148 угол ул. Б. Горная. 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	84
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	кв.м
	30
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога)
	кв.м
	3
	 

	4
	Разборка покрытий из тротуарной плитки
	кв.м
	4
	 

	5
	Засыпка траншеи
	п.м
	84
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	кв.м
	3
	 

	7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	кв.м
	30
	 

	8
	Восстановление  тротуарной плитки (тротуар)
	кв.м
	4
	 

	9
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	14,5
	 

	10
	Устройство переходов через автомобильные дороги закрытым способом:                                                                          1переход - 1х18 м;                                                                                                                                                                       
	м
	18
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	84
	 

	12
	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий:                                              АСБ-10 3х150 мм2                                                           
	м
	69,5
	 

	13
	Прокладка кабеля в проложенных трубах
	м
	32,5
	 

	14
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	69,5
	 

	15
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	16
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт  КЛ-6кВ между РП-608-ТП-91  по адресу: г. Саратов ул. Астраханская,148 угол ул. Б. Горная. 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	85
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	кв.м
	30
	 

	3
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (дорога)
	кв.м
	3
	 

	4
	Разборка покрытий из тротуарной плитки
	кв.м
	4
	 

	5
	Засыпка траншеи
	п.м
	85
	 

	6
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	кв.м
	30
	 

	7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (дорога)
	кв.м
	3
	 

	8
	Восстановление  тротуарной плитки (тротуар)
	кв.м
	4
	 

	9
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	33,5
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	85
	 

	11
	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий:                                                         АСБ-10 3х150 мм2                                                          
	м
	178
	 

	12
	Прокладка кабеля в проложенных трубах
	м
	33,5
	 

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	51,5
	 

	14
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	15
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Капитальный ремонт КЛ-6кВ ф.611 нитка А и Б п/ст Станок - РП - Рокотовский по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд д.7-9.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта в траншее с погрузкой и вывозом
	п.м
	118
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом строительного мусора
	м²
	100
	 

	3
	Разборка покрытий из тротуарной плитки
	м²
	8
	 

	4
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	62
	 

	5
	Засыпка траншеи
	п.м
	118
	 

	6
	Восстановление покрытия из тротуарной плитки
	 м²
	8
	 

	7
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	м²
	100
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	8
	Устройство постели при двух кабелях в траншее
	м
	118
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х240 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	174
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х240 мм2 в существующих трубах
	м
	48
	 

	11
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х240 мм2 в проложенного трубах
	м
	62
	 

	12
	Покрытие двух кабелей, проложенных в траншее кирпичом 
	м
	87
	 

	13
	Монтаж муфт соединительных 3СТпС-10(150-240)
	шт
	4
	 

	14
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	Капитальный ремонт КЛ-6кВ  РП-Новоастраханский-ТП-506 от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30 А по ул. 1-я Пионерская до соединительной муфты около дома №15 по ул. 1-я Пионерская. 
	

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	61
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	кв.м
	23
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	61
	 

	4
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	кв.м
	23
	 

	5
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	19
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	6
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	п.м
	61
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х185 мм2 в готовых траншеях без покрытий:                                                                                                                         
	м
	42
	 

	8
	Прокладка кабеля в проложенных трубах
	м
	19
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	42
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х185 мм2 в РП
	п.м
	10
	 

	11
	Монтаж концевой муфты  3КВТп-10-/150-240/
	шт
	1
	 

	12
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-/150-240/
	шт
	1
	 

	13
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	1
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Капитальный ремонт 2КЛ-6кВ  РП-Новоастраханский - ТП-1264-I; КЛ-6кВ РП-Новоастраханский - ТП-1264-II  от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30 А по ул. 1-я Пионерская до соединительных муфт около дома №11 по ул. 1-я Пионерская

	 
	 
	 
	 
	 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях с погрузкой и вывозом
	п.м
	89
	 

	2
	Разборка покрытий асфальтобетонных с погрузкой и вывозом (тротуар)
	кв.м
	45
	 

	3
	Засыпка траншеи
	п.м
	89
	 

	4
	Восстановление асфальтобетонного покрытия (тротуар)
	кв.м
	45
	 

	5
	Укладка  полиэтиленовых труб диаметром 110 мм
	м
	46
	 

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	6
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	89
	 

	7
	Устройство постели на каждый последующий кабель
	м
	89
	 

	8
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х185 мм2     в готовых траншеях без покрытий:                                                                                                                
	м
	132
	 

	9
	Прокладка кабеля в проложенных трубах
	м
	46
	 

	10
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	66
	 

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	66
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБ-10 3х185 мм2 в РП
	м
	24
	 

	13
	Монтаж концевой муфты  3КВТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	14
	Монтаж муфты соединительной 3СТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	15
	Установка  защитного кожуха  для  муфт
	шт
	2
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



1

