

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтных работ

г. Саратов

«04» февраля 2019 года

1. Заказчик открытого одноэтапного конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого одноэтапного конкурса – право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого одноэтапного конкурса было опубликовано 10 декабря 2018 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31807278323, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 350-18 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – 4 229 965 (Четыре миллиона двести двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи, и все налоги.

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе состоялось 23 января 2019 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе – 10 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Шиллинг Е.С. – начальник отдела по закупкам департамента ПО;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка участника закупки на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ:

Рег. № заявки	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью Строительно- монтажное предприятие «ЭЛТЕК» (ООО СМП «ЭЛТЕК»)	410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43	6455047701

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки **Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» (ООО СМП «ЭЛТЕК»)** допущен к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Реймер В.Д.	Допущен	-	-
Духова С.М.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В.	Допущен	-	-
Шиллинг Е.С.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, и, руководствуясь подпунктом 7.2.2.7 пункта 7.2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года), **признать конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем ремонтных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» (ООО СМП «ЭЛТЕК»)	4 187 517,73	<p>Российская Федерация, г. Саратов</p> <p>- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-91 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты около дома №150 по ул. Астраханская (угол ул. Большая Горная);</p> <p>- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1188 от соединительной муфты напротив дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Большая Горная;</p> <p>- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-243 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Большая Горная;</p> <p>- участок кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1872 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Большая Горная;</p>	<p align="center">Начало выполнения работ: 06.05.2019 года. Окончание выполнения работ: 25.06.2019 года 51 календарный день</p>

		<p>- участок кабельной линии 6кВ Ф. 611 (А) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду;</p> <p>- участок кабельной линии 6кВ Ф. 611 (Б) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду.</p> <p>- участок кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506 от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительной муфты около дома №15 по ул. 1-я Пионерская;</p> <p>- участки кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-1264 (I, II с.ш.) от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительных муфт около дома №11 по ул. 1-я Пионерская.</p> <p>Состав работ по замене КЛ 6кВ РП-608-ТП-91; РП-608-ТП-1188; РП-608-ТП-243; РП-608-ТП-1872;</p> <p>1.Поставка материалов и оборудования. 2.Ремонтные работы: 2.1.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-91 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты около дома №150 по ул. Астраханская (угол ул. Большая Горная), на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм² протяженностью ориентировочно 85 метров. 2.2.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1188 от соединительной муфты напротив дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Большая Горная, на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм² протяженностью ориентировочно 115 метров. 2.3.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-243 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Большая Горная, на кабель АСБ–10 сечением 3х150мм² протяженностью ориентировочно</p>	
--	--	--	--

			<p>100 метров.</p> <p>2.4.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-608-ТП-1872 от соединительной муфты около дома №148 по ул. Астраханская до соединительной муфты на пересечении ул. Астраханская и ул. Большая Горная, на кабель АСБ-10 сечением 3х150мм² протяженностью ориентировочно 102 метра.</p> <p>3.Пусконаладочные работы.</p> <p>4.Благоустройство.</p> <p>Состав работ по замене КЛ 6кВ Ф.611 (А) п/ст Станок-РП-Рокотовский; Ф.611(Б) п/ст Станок-РП-Рокотовский</p> <p>1.Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2.Ремонтные работы:</p> <p>2.1.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ Ф. 611 (А) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду, на кабель АСБ –10 сечением 3х240мм² протяженностью ориентировочно 142 метра.</p> <p>2.2.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ Ф. 611 (Б) п/ст. Станок – РП-Рокотовский от соединительной муфты у дома №7 по 5-му Динамовскому проезду до соединительной муфты у дома №9 по 5-му Динамовскому проезду, на кабель АСБ –10 сечением 3х240мм² протяженностью ориентировочно 142 метра.</p> <p>3.Пусконаладочные работы.</p> <p>4.Благоустройство.</p> <p>Состав работ по замене КЛ 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506; РП-Новоастраханский-ТП-1264 (I, II с.ш.)</p> <p>1.Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2.Ремонтные работы:</p> <p>2.1.Замена существующего участка кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-506 от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительной муфты около дома №15 по ул. 1-я Пионерская, на кабель АСБ –10 сечением 3х185мм² протяженностью ориентировочно 71 метр.</p> <p>2.2.Замена существующих участков кабельной линии 6кВ РП-Новоастраханский-ТП-1264 (I, II с.ш.) от РП-Новоастраханский, расположенного около дома №30А по ул.1-я Пионерская, до соединительных муфт около</p>	
--	--	--	--	--

			дома №11 по ул. 1-я Пионерская, на кабель 2хАСБ –10 сечением 3х185мм ² общей протяженностью ориентировочно 2х101 метров. 3.Пусконаладочные работы. 4.Благоустройство.	
--	--	--	--	--

13. В соответствии с подпунктом 7.2.2.8 пункта 7.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) договор на выполнение ремонтных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:



С.М. Духова

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


Е.С. Шиллинг


Д.А. Сутягин


М.Ю. Фоменко