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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   
на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2018г.: п. 10.2.6

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	Ремонт канализации и санитарных узлов здания производственной базы ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 64А.

	Состав работ
	Ремонт канализации и санузлов:

1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Разработка грунта в траншеях глубиной до 3-х м, шириной до 1,5 м.

2.2. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб.
2.3. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб.

2.4. Демонтаж/Монтаж смесителей, унитазов и писсуаров, смывных бачков на стене, моек, сифонов.
2.5. Демонтаж/монтаж покрытий полов и облицовки стен из керамических глазурованных плиток.
2.6. Демонтаж/монтаж бетонной стяжки полов. Устройство гидроизоляции.
2.7. Штукатурка цементно-известковым раствором кирпичных и бетонных стен.

2.8. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках.

2.9. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 14.12.2018 года по 27.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной
организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. 3. «СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»
4. 4. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

5. 5. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

6. 6. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

Бетон. Марка М100.Плотность – 2370-2400 кг/м3. Прочность – 98кг/см2. Водонепроницаемость – w2-w4. Подвижность от П2 до П4. Жесткость Ж2-Ж4.Морозостойкость F50-F100.
Цементная стяжка. Раствор строительный. Вяжущее-цементное. Марка по прочности – М75-М100. Марка по подвижности ПК2 или ПК3. Подвижность смеси по погружению конуса от 4 до 12 см. Марка по морозоустойчивости не менее F100. 

Смесь строительная клеевая. ГОСТ 56387-2015. Влажность клеевых смесей не должна превышать 0,30% массы.
Наибольшая крупность зерен клеевой смеси не должна превышать 0,63 мм.                                                Водоудерживающая способность клеевых растворных смесей, готовых к применению, должна быть не менее 98%.                                                                                                    Способность к смачиванию клеевых смесей характеризуется временем, в течение которого растворная смесь смачивает облицовочную плитку. Способность к смачиванию клеевых смесей должна быть не менее 20 мин, для клеевых смесей класса F - не менее 10 мин, клеевых смесей класса Е - не менее 30 мин.                                                                         Прочность клеевого соединения с основанием быстротвердеющих клеев класса F после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 6 ч должна быть не менее 0,5 МПа.      Открытое время для достижения прочности клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 0,5 МПа при приклеивании плитки должно быть для клеев класса:
- С0 и F - при приклеивании плитки через 10 мин;
- С1 и С2 - при приклеивании плитки через 20 мин;
- Е - при приклеивании плитки через 30 мин.                                                                      Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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