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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6321-18-ип от 22.02.2018 года. ТУ №6321 от 22.02.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Кабельная линия 0,4кВ от РК/ТП-144 на жилом доме №16 по ул. Кутякова до РК на жилом доме №1/14 по ул. Мясницкая.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
- демонтаж существующих РК 

-демонтаж существующего кабеля АВВГ -1 сеч. 3х70+1х35мм2 ;

-монтаж трех РК на базе пластмассового поликарбонатного корпуса DKC «RAM box»  на фасаде жилого дома №16,14 по ул. Кутякова, и жилом доме №1/14 по ул. Мясницкая;

-монтаж кабеля АВВГ 4х70мм2 протяженностью 90 метров;

- монтаж кабеля АВВГ 4х16мм2 протяженностью 3 метра;

- переподключить всех существующих абонентов на новую КЛ -0,4кВ.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.12.2018 года по 29.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию КЛ-0,4кВ ТП-144 от РК на ж/доме №16 по ул. Кутякова до РК на ж/доме №1/14 по ул. Мясницкой (шифр 06-18-67 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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