Приложение № 1 

                                                                                                                 к договору №__ от _______2018 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»


	
	_____________________А.Н. Куликов
	
	
	_______________________Е. Н. Стрелин

	
	 "_____ "  ________________ 20    г.
	
	
	" _____ " ________________ 20    г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5712-17-ип от 25.08.2017 года.  ТУ №5712-1 от 06.09.2018 г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	РУ-0,4 кВ ТП-599 по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, 7.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующих торцевых панелей.

2.2. Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-599 на I и II с.ш. линейных панелей ЩО-70 – 2 шт.
2.3 Монтаж торцевых панелей – 2 шт.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 27.12.2018 года по 29.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-599 с установкой на разных секциях шин двух линейных панелей ЩО-70 по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский проезд, 7 (шифр 11-18-138-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

3. Наличие производственно-технической базы

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,

Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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