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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 5339-17-ит  от  20.06.2017 года.  ТУ № 3823  от  31.05.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	РУ -10кВ ТП – 882 по адресу: г. Саратов, ул. Лисина, 13

2КЛ-10кВ от ТП -882  до ТП-16 (по ген. плану).

2КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ-1 детского сада по адресу: г. Саратов,  Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2».

4КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ-2 детского сада по адресу: г. Саратов,  Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2».

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудование (2-х камер КСО -394) в РУ -10кВ ТП – 882, 

2.2.Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП №16 (по генплану) до ТП-882, кабелем АСБ-10 сеч.            3х150мм2   общей протяжённостью 815 метров.

2.3. Прокладка 2КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ-1 детского сада по адресу:         г. Саратов,  Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2», кабелем АСБ-1-4х120мм2    общей протяжённостью 467 метров.

2.4. Прокладка 4КЛ-0,4кВ от ТП №16 (по генплану) до ВРУ- 2 детского сада по адресу:         г. Саратов,  Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2», кабелем АСБ-1-4х120мм2    общей протяжённостью 1066 метров

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.03.2018 года  по 30.03.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство двух кабельных линий 10кВ от ТП-882 до новой ТП №16 (по генплану). Прокладка четырех кабельных линий КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ новой ТП №16 (по генплану) до ВРУ №1, ВРУ №2 детского сада  расположенного по адресу: г. Саратов,  Кировский район, 1-ая жилая группа, микрорайон №11, жилой район «Солнечный 2» (шифр 09-17- 123 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

4. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:
Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

