ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование сведений
	Содержание сведений

	1
	Номер извещения на сайте Заказчика www.spgs.ru
	№ 83-18

	2
	Номер закупки в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru
	№ 31806299565

	3
	Способ размещения закупки
	Открытый одноэтапный конкурс

	4
	Заказчик, место нахождения, почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

410017, Российская Федерация, г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40

	5
	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Шиллинг Екатерина Сергеевна,

Духова Светлана Михайловна

Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

zakupki@spgs.ru

	6
	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

	7
	Место, сроки выполнения работ
	Российская Федерация, г. Саратов
 - ТП-527 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Дудаковская, 16 (угол ул. Столыпина);
 - ТП-452 по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 19А;

 - ТП-563 по адресу: г. Саратов, ул. Городская, около дома № 109;

 - ТП-1481 по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, 22А;

 - ТП-115 по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, 2Б;

 - ТП-797 по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ «Горизонт-92», уч. № 196.
Максимальные календарные сроки выполнения работ:
С 01.06.2018 года по 31.08.2018 года.

Максимальный срок выполнения работ (максимальное количество календарных дней выполнения работ): 92 

	8
	Состав работ 

	по ТП-527

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1.Монтаж силового трансформатора ТМГ-250/10 в камере Т-1.

2.2.Монтаж в РУ-10кВ одной ячейки КСО-394-04-630-10У3 с комплектом предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 и сборных шин АД31Т 50х5мм.

2.3.Монтаж кабельной перемычки от РУ-10кВ до устанавливаемого трансформатора ТМГ-250/10, кабелем АСБ-10-3х70мм2 протяженностью 12 метров.

2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ шинного моста, ошиновка секционного рубильника щит №4, ошиновка вводного рубильника щит №5, шинами АД31Т 60х6мм.

2.5.Монтаж в РУ-0,4кВ в ячейке №5 комплекта предохранителей ППН-39 с током плавкой вставки 400А.

2.6.Монтаж искусственного освещения трансформаторной камеры Т-1.

2.7.Ремонт двери камеры трансформатора Т-1 и горизонтальной диафрагмы.

2.8.Установить барьер и сетку на внутренней стороне жалюзийных решеток.

2.9.Сменить спец. замок в воротах камеры Т-1.

2.10.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).
3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 11-17-154 ЭС «Установка силового трансформатора 250кВА в ТП-527, расположенной в Волжском районе г. Саратова, ул. Столыпина».
по ТП-452

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1.Демонтаж существующей кабельной перемычки от трансформатораТ-2.

2.2.Монтаж в РУ-10кВ одной ячейки КСО-394-04-630-10У3 с комплектом предохранителей ПКТ 101-10-31,5-12,5У3 с комплектом ошиновки (АД31Т 5х50мм) и одной торцевой панели КСО-394-16.

2.3.Замена в РУ-10кВ в ячейке №5 существующий РВП-10/400 на выключатель нагрузки ВНАЛзп-10/630. 

2.4.Монтаж кабельной перемычки от существующего трансформатора Т-2 до устанавливаемой трансформаторной камеры КСО-394 ячейка №6 II с.ш., кабелем АСБ-10-3х95мм2 протяженностью 16 метров.

2.5.Увеличение существующего приямка в камере трансформатора Т-2 и закрытие листом.

2.6.Монтаж стальной трубы от камеры трансформатора Т-2 до РУ-10кВ с последующим восстановлением полов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-164 ЭС «Реконструкция ТП-452, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, 19А».
по ТП-563
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1.Монтаж в РУ-0,4кВ четырех панелей ЩО-70 (ЩО—70-1-70 – 1ш., ЩО-70-1-32 – 1шт., ЩО-70-1-03 – 2шт.), сборных шин АД 31 Т 60х6.

2.2.Монтаж в РУ-10кВ в ячейке №4 выключателя нагрузки ВНА-10/630, комплекта предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 У3 с комплектом ПК-держателей.

2.3.Монтаж кабельной перемычки от существующего трансформатора Т-2 до существующей трансформаторной камеры КСО-394 ячейка №4 IIс.ш., кабелем АСБ-10-3х70мм2 протяженностью 17 метров.

2.5.Установка в камере трансформатора №2 защитной сетки на жалюзийную решетку.

2.6.Монтаж в РУ-0,4кВ и РУ-10кВ внутреннего контура заземления.

2.7.Перезавести кабели 0,4кВ направлений «1 Гуселка 71-82» и «Городская котеджи вниз» из существующей панели №1 I с.ш. в устанавливаемую панель №5 II с.ш.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-156 ЭС «Установка четырех панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ и кабельной перемычки 10кВ в камеру трансформатора №2 ТП-563, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Городская, пос. Семхоз в Кировском районе».
по ТП-1481
1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Монтажные работы.

2.1.На время реконструкции ТП-1481 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 10кВ направления ТП-1484-II на силовой трансформатор №1, кабелем АСБ-10-3х120мм2 протяженностью 20 метров.

2.2.Демонтаж существующего оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, существующих силовых трансформаторов.

2.3.Монтаж оборудования РУ-10кВ: линейные ячейки КСО-394-03-3шт., трансформаторные ячейки КСО-394-04-2шт. с комплектом предохранителей ПКТ 102-10-50-12,5 У3, секционная ячейка КСО-394-01-1шт. с разъединителем, секционная ячейка КСО-394-03-1шт. с выключателем, торцевые панели левые КСО-394-15-2шт., торцевые панели правые КСО-394-16-2шт., кабельная перемычка между I и II секцией шин АСБ-10-3х150мм2, протяженностью 5 метров, сборные шины  АД31Т 60х6мм.

2.4.Перезаводка (после реконструкции помещения РУ-10кВ) действующих кабелей 10кВ направлений «ТП-1482-I», «ТП-1378-II» и «ТП-1484-II» в новые камеры КСО-394 на Iс.ш.

2.5.Монтаж оборудования РУ-0,4кВ: линейные панели ЩО-70-03-4шт., вводные-ЩО-70-32-2шт., секционные ЩО-70-70 -1шт., торцевая ЩО-70-95-1шт., шинный мост, сборные шины АД31Т 60х6мм.

2.6.Перезаводка (после реконструкции помещения РУ-0,4кВ) действующих кабелей 1кВ к новым панелям ЩО-70.

2.7.Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4кВ, шинных мостов.

2.8.Монтаж кабелей 10кВ от силовых трансформаторов до РУ-10кВ, кабелем АСБ-10-3х50мм2, протяженностью 2х10 метров. 

2.9.Монтаж шкафа АВР (для питания собственных нужд ТП и систем АСКУЭ). Питание шкафа от вводной панели №2 ЩО-70 I с.ш. и от вводной панели №6 ЩО-70 II с.ш.

2.10.Монтаж шкафа ЩРН на 12 модулей.

2.11.Монтаж сети освещения в ТП-1481 на напряжение 380/220В, сети ремонтного освещения на напряжение 36В, розеточной сети на напряжение 220В.

2.12.Монтаж нового заземляющего устройства ТП-1481.

3.Строительные работы.

Перед установкой оборудования необходимо выполнить следующие строительные работы:

3.1.РУ-10кВ

-демонтаж существующих кирпичных перегородок;

-демонтаж существующих металлических сетчатых дверей;

-демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками;

-закладка двух проходных окон между РУ-10кВ и камерами трансформаторов.

-монтаж новых кабельных приямков с перегородками;

-закладка в полу двух стальных труб d=100мм;

-закладка в полу трех асбестоцементных труб d=100мм;

-ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов);

-закрытие кабельного канала (между камерами КСО-394 яч.№4 и №5) рифленым стальным листом толщиной 3мм.

3.2.РУ-0,4кВ

-демонтаж существующие кабельные приямки;

-монтаж нового проходного окна между РУ-0,4кВ и камерой трансформатора №2 (под вновь устанавливаемую вводную панель);

-монтаж новых кабельных приямков;

-ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов);

-закрытие кабельного приямка между стеной и панелью №7 рифленым стальным листом толщиной 3мм.

3.3.Камеры трансформаторов

-выполнение приямка в камере Т-1 и камере Т-2;

-монтаж направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов;

-установка жалюзийных решеток в дверях камер трансформаторов;

-установка горизонтальных диафрагм;

-ремонт пола (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).
4.Пусконаладочные работы.

5.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 12-17-157 ЭС «Реконструкция ТП-1481, расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Гвардейская, 22А».
по ТП-115

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1.Камера трансформатора:

-демонтаж существующего трансформатора ТМ-320/6;

-демонтаж существующей перемычки от трансформатора до КСО-394 №4 и перемычки от яч. №2 РУ-0,4кВ №1 до яч. №3 РУ-0,4кВ №2;

-монтаж силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4;

-монтаж сборных шины АД31Т 60х6мм взамен шин меньшего номинала;

-прокладка кабельной перемычки от установленного трансформатора до существующей ячейки КСО-394 №4 РУ-6кВ, кабелем АСБ-10-3х50мм2 протяженностью 8 метров;

-монтаж шинного моста от яч. №2 РУ-0,4кВ №1 до яч. №3 РУ-0,4кВ №2 протяженностью 3,5 метра;

-монтаж направляющих под установочные размеры силового трансформатора;

-ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов);

-выполнение трех проходных окон в РУ-0,4кВ №1 и №2;

-заложить существующее проходное окно в РУ-0,4кВ №1;

-монтаж кабельного приямка;

-существующие кабельные приямки засыпать песком;

-обрамление пандуса стальным уголком.

2.2.РУ-0,4кВ №1:

-демонтаж двух силовых ящиков ЯБПВУ в РУ-0,4кВ №1;

-демонтаж существующих кабелей 0,4кВ от сборных шин до ЯБПВУ;

-монтаж в РУ-0,4кВ №1 трансформатора тока ТТ-0,66 600/5 (яч. №1) и трансформатора тока ТТ-0,66 150/5 (яч. №2);

-выполнение кабельного приямка под яч. №1, 2;

-обрамление приямка стальным уголком;

-выполнение порога, обрамление его стальным уголком;

-ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.3. РУ-0,4кВ №2:

-монтаж концевой муфты 3КВТп-1-(150-240) взамен существующей (направление освещение поселка);

-монтаж в яч. №3 РУ-0,4кВ №2 трансформаторов тока.

-выполнение кабельного приямка под яч. №3;

-обрамление приямка стальным уголком;

-закладка асбестоцементных труб d=1300мм;

-закладка асбестоцементной трубы d=500мм;

-выполнение порога, обрамление его стальным уголком;

-ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов);

-закрытие зазора между яч. №3 и стеной сталью листовой 2мм;

-закрытие приямка между яч. №3 и стеной сталью листовой 3мм.

2.4.РУ-6кВ:

-монтаж в РУ-6кВ в камере КСО №4 комплект предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 с комплектом ПК – держателей взамен предохранителей меньшего номинала.

2.5.Монтаж ШРС у стены ТП-115.

2.6.Перезаводка действующих кабелей в устанавливаемый ШРС с защитой их съемным металлическим кожухом из листовой стали.

2.7.Монтаж внутреннего заземляющего контура в ТП-115.

2.8.Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-115 до вновь устанавливаемого ШРС, кабелем АСБ-1-4х120мм2 протяженностью 8 метров.

2.9.Монтаж в РУ-0,4кВ яч.№3 комплекта предохранителей НП 2-400 с током плавкой вставки на 200А.

2.10.Монтаж трансформаторов тока в устанавливаемый ШРС.

2.11.Монтаж на стене в РУ-0,4кВ №1 двух приборов учета типа «Миртек», модуля сбора и передачи данных МИРТ-853,радиомодуля МИРТ-831.

2.12.Монтаж в РУ-0,4кВ №2 приборов учета типа «Миртек»-7шт.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 11-17-153 ЭС «Реконструкция ТП-115, расположенной по адресу: г. Саратов, Мурманский проезд, угол Б. Садовой».
по ТП-797

1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.

2.1.Монтаж в РУ-6кВ на I с.ш. двух камер КСО (КСО-394-06-630-6 У3-1шт., КСО-394-11-630-6 У3-1шт.) с комплектом ошиновки (шины АД31Т 60х6мм).

2.2.Монтаж на стене РУ-6кВ щита с монтажной панелью ЩМР-3 IP 31 с прибором учета «Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN» и базовым блоком «Teleofis».

2.3.Заземление металлического корпуса щита проводом ПВ 1-1х10мм2.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

Все работы вести согласно проекту шифр: 02-18-19 ЭС «Установка камер КСО-394 в РУ-6кВ ТП-797, расположенной в Заводском районе г. Саратова, Малая Кумысная Поляна, СНТ «Горизонт-92», уч. 196».

	9
	Код ОКПД2
	42.22.22.120

	10
	Код ОКВЭД2
	42.22

	11
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
	5 378 667 (Пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	12
	Срок и условия оплаты
	Форма оплаты – безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Порядок оплаты:

- 100 % оплаты за работу производится по факту выполнения работ согласно Акта о приемке выполненных работ в течение 60-ти дней с момента подписания Сторонами указанного Акта.

В случае, если по результатам процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, порядок оплаты излагается в следующей редакции:

«Порядок оплаты:

- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ».

	13
	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке
	Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 09:00 до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1).

Дата начала срока подачи заявок: 29.03.2018 года 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 
19.04.2018 года в 16:00 (время местное МСК+1)

Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются

	14
	Срок и место предоставления конкурсной документации о закупке
	Конкурсная документация предоставляется ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 343 с 29.03.2018 года с 09:00 до 19.04.2018 года до 16:00 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов (время местное МСК+1). 

Также конкурсная документация в свободном доступе размещена в ЕИС - www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика - www.spgs.ru

	15
	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не требуется

	16
	Обеспечение заявки
	Не применяется

	17
	Обеспечение исполнения договора
	Не применяется

	18
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
	19.04.2018 года 16:00 (время местное МСК+1)

	19
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
	20.04.2018 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324

	20
	Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе
	23.04.2018 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324

	21
	Дата, время и место подведения итогов конкурса (оценки и сопоставления заявок)
	26.04.2018 года в 10:00 (время местное МСК+1), по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, кабинет № 324

	22
	Отказ от проведения конкурса
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения до выбора победителя

	23
	Преимущества для организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов
	Не предоставляются

	24
	Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения
	Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и в порядке, предусмотренном конкурсной документацией

	25
	Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства
	Не предусмотрено
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