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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5579-17-ип от 26.07.2017 года. ТУ №5621 от 26.07.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	РП-Фрегат по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского/ 3-й Дегтярный проезд. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Демонтаж двух существующих трансформаторов.

2.2.Монтаж двух силовых трансформаторов ТСГЛ-1000-6/0,4кВ.

2.3.Монтаж шинных мостов от устанавливаемых трансформаторов до РУ-0,4кВ, шинами Cu 80х8ммм.

2.4.Монтаж в РУ-0,4кВ на панелях №1-№9 I с.ш. и II с.ш. сборных шин, Cu 80х8ммм, взамен шин меньшего номинала.

2.5.Замена двух существующих шинных мостов на шинные мосты выполненные тремя медными шинами Cu 80х8ммм.

2.6.Монтаж в РУ-6кВ в камере №10 I с.ш. и в камере №11 II с.ш. трансформаторов тока ТПЛ-10М-100/5, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.7.Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №4 I с.ш. и в панели №8 II с.ш. вводных разъединителей РЕ-19-43, предохранителей ППН-41-1600 и трансформаторов тока Т-0,66-2000/5А, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8. Монтаж в РУ-0,4кВ в панели №6 разъединителя РЕ-19-41, взамен разъединителя меньшего номинала.

2.9.Монтаж в РУ-0,4кВ в панелях №8 и №9 II с.ш. рубильников РПС-4 с комплектом предохранителей ПН 2-400А, взамен аппаратов меньшего номинала.
2.10.Замена направляющих под установочные размеры устанавливаемых трансформаторов.

2.11.Закрытие существующих приямков в камерах трансформаторов №1 и №2 металлическими листами.

2.12.Замена в камерах трансформаторов настенных патронов на светильники типа НПБ-1201 100Вт.

2.13.Ремонт пола в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 05.04.2018 года по 31.07.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на замену двух силовых трансформаторов 630кВА на трансформаторы   ТСГЛ-1000кВА в РП-Фрегат, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского/ 3-й Дегтярный проезд. Шифр 10-17-143 ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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