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                                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6132-17-ип от 18.12.2017 года. ТУ №9436 от 18.12.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	ТП новая по адресу: г Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 108, литера «В».

2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-43.
2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-281.

ТП-43 по адресу: г. Саратов, ул. Тулайкова угол ул. Шехурдина.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование оборудования в РУ-10кВ новой ТП: камер КСО-394 (линейных -4шт., на трансформаторы-2шт., с трансформаторами напряжения ЗНОЛ-10-2шт.), шинного моста ШМР-2, торцевая панель-2шт., торцевая панель с приводом -2шт., узел учета расхода электроэнергии.
3.Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-43, где подключить их под общие клемы с кабелями направлений к ТП-1556 (Iс.ш), протяженностью ориентировочно 2х460 метров.
4.Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-281, где подключить их под общие клемы с кабелями направлений к ТП-1023 (Iс.ш), протяженностью ориентировочно 2х640 метров.
5.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-43 с установкой двух линейных камер КСО-394.
6.Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 05.04.2018 года по 22.08.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 108, литера «В».

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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