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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6766-18-ип от 29.06.2018 года. ТУ №6766 от 29.06.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/2 ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Зеленогорская, 3.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:
2.1.Демонтаж существующих неизолированных проводов.
2.2.Демонтаж существующей опоры.
2.3.Демонтаж существующих вводов.

2.4.Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 от опоры №1-01/2 до опоры №1-01/6, проводом СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 118 метров.

2.5.Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 от опоры №1-01/6 до опоры №1-01/8, проводом СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 62 метра.

Новое строительство:
2.6.Монтаж железобетонных опор – 3 шт.
2.7.Монтаж ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/6 ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Зеленогорская, 3, проводом СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 80 метров.
2.8.Перенос существующего освещения с демонтируемой опоры на вновь установленную опору №1-07/1.

2.9.Монтаж существующих вводов.
2.10.Монтаж повторного заземления на опорах.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.01.2019 года по 25.01.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-1416 от опоры №1-01/2 до опоры №1-01/8. Строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-01/6 ВЛИ-0,4кВ ТП-1416 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Зеленогорская, 3 (шифр 10-18-118 ЭС).

	Требование к подрядной
организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.
ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов». 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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