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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7019-18-ип от 19.09.2018 года. ТУ №7019 от 19.09.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-38 по адресу: г Саратов, ул. 2-я Садовая/ул. Пугачевская.

 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж камер КСО – 5 шт.

2.2 Демонтаж существующего кабеля от трансформаторов до РУ-6 кВ.

2.3 На время реконструкции РУ-6 кВ ТП-38 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 6 кВ направления к ТП-449 на силовой трансформатор, для чего существующий кабель в направлении к ТП-449 демонтировать из существующей ячейки №1 ТП-38 и перезавести в камеру трансформатора №2 кабелем АСБ 10-3х150мм2.

2.4 Перед установкой камер КСО-394:

- демонтаж четырех существующих кирпичных перегородок;

- демонтаж существующего кабельного канала с кирпичными перегородками;
- устройство новых кабельных приямков с перегородками под установочные размеры камер КСО-394;
- углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков обрамить сталью угловой 50х50х5;

- разборка фундаментов под закладку труб;

- разборка бетонных полов в РУ-0,4 кВ;

- закладка в полу стальных труб из камер трансформаторов в РУ-6 кВ;

- закладка полиэтиленовых труб для захода кабелей в новые камеры КСО;

- заливка пола до уровня порога.

2.5 Монтаж камер КСО-394 в РУ-6 кВ ТП-38: КСО-394-03-3шт. (камеры №2, 5, 6), КСО-394-04-2шт. (камеры №1, 7), КСО-394-14-2шт.

2.6 Монтаж сборных шин в РУ-6 кВ ТП-38 АД 31Т 60х6 мм.

2.7 Монтаж КЛ-6 кВ АСБ 10-3х50 мм2 для подключения силовых трансформаторов к РУ-6 кВ (яч. №1 и №7).

2.8 После реконструкции РУ-6 кВ ТП-38, существующий кабель в направлении к ТП-449 перезавести в новую камеру КСО-394 №6 РУ-6 кВ ТП-38 с наращиванием по длине, также произвести перезаводку действующих КЛ-6 кВ в новые камеры КСО-394.
2.9 Перезаводка действующих кабелей 6 кВ РУ-6 кВ ТП-38 в новые камеры КСО-394 на I с.ш.: в камеру №2 кабель в направлении к ТП-418; на II с.ш.: в камеру №5 кабель в направлении к ТП-449; в камеру №6 кабель в направлении к ТП-1079.

2.10 Присоединить в РУ-0,4 кВ II с.ш. ТП-38 кабель направления на «ВЛ ул. Пугачевская к Новоузенской» под общие контакты с кабелем направления к «ВЛ к 2-я Садовая».

2.11 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-38 яч. №1 комплекта предохранителей ПК-102-6-50-31,5 УЗ, в яч. №7 комплект предохранителей ПК-102-6-80-20 УЗ с комплектами ПК-держателей.
2.12 Корпуса монтируемых камер присоединить сталью полосой 40х5 мм к существующему заземляющему устройству.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 14.05.2019 года по 23.09.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-38 с заменой оборудования на 3КСО-394-03, 2КСО-394-04, 2КСО-394-14 и устройством 2-х секций шин. Присоединение кабелей 6 кВ к ТП-418 на I с.ш., к ТП-1079 и ТП-449 на II с.ш.». Шифр 11-18-133-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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