Приложение № 1

к договору № 1557 М от 24.05.2019 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________ А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	"_____"__________________2019 г.
	
	
	"_____"_________________2019 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1240-13-ип от 06.11.2013 года. ТУ №1240-1 от 28.06.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	ТП-113 по адресу: г Саратов, 5-й Международный проезд угол ул. Международной, 11.

 2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-113 до ВРУ здания по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 27

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.
Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 Демонтаж силового трансформатора Т-2 250 кВА – 1 шт.

2.2 Демонтаж камер КСО.

2.3 Демонтаж контура заземления.

2.4 На время реконструкции ТП-113 выполнить временную перезаводку существующего кабеля 10 кВ в направлении к ТП-1793 на силовой трансформатор №1, для чего необходимо данный кабель нарастить по длине кабелем АСБ 10-3х185мм2.

2.5 После реконструкции ТП-113 кабель АСБ 10-3х185мм2 в направлении ТП-1793 перезавести в новую камеру №6 КСО-394 II с.ш. РУ-10 кВ.

2.6 Монтаж в ТП-1793 комплекта предохранителей ПК-102-10-50-12,5 УЗ с ПК-держателями на время временной перезаводки. 

2.7 Перед установкой камер КСО-394 произвести следующие строительные работы:

- демонтаж в существующем кабельном канале кирпичных перегородок;

- устройство новых кабельных приямков с перегородками под установочные размеры камер КСО-394;

- углы кирпичной кладки стенок и перегородок новых кабельных приямков обрамить сталью угловой 50х50х5;

- разборка бетонных полов;

- закладка в полу асбестоцементных труб для захода трех существующих кабелей 10 кВ в новые линейные камеры КСО-394;

- заливка пола до уровня порога;

- закрытие кабельного приямка стальным листом.
2.8 Монтаж контура заземления РУ-10 кВ ТП-113.

2.9 Монтаж камер КСО-394 в РУ-10 кВ ТП-113: КСО-394-03-3шт. (камеры №3, 4, 6), КСО-394-04-2шт. (камеры №1, 2), КСО-394-15-1шт.; шинный мост с разъединителями (ШМР) – 1 шт.; торцевые камеры с приводами – 2шт.
2.10 Во вновь устанавливаемых камерах КСО-394-04 предусмотреть установку комплекта предохранителей ПК-102-10-50-12,5 УЗ в камерах №1 и №2 для защиты силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 ТМГ-400 кВА.

2.11 Корпуса монтируемых камер присоединить сталью полосой 40х4 мм к новому заземляющему контуру РУ-10 кВ.

2.12 После реконструкции РУ-10 кВ ТП-113 три действующих кабеля 10 кВ завести через асбестоцементные трубы в новые камеры КСО-394 на I с.ш.: в кам. №3 в направлении «ТП-885»; на II с.ш.: в кам. №4 в направлении «ТП-638»; в кам. №6 в направлении «ТП-1793».

2.13 Монтаж силового трансформатора ТМГ-400/10 – 1 шт.
2.14 Силовой трансформатор соединить с РУ-0,4 кВ, при помощи шинного моста алюминиевой шиной АД 31Т 60х6.

2.15 Устанавливаемый силовой трансформатор Т-2 и существующий трансформатор Т-1 соединить с РУ-10 кВ кабелем АСБ-10-3х50 мм2.

2.16 В РУ-0,4 кВ ТП-113 монтаж предохранителей ПН-2 и трансформаторов тока в панели №6 ЩО-70 II с.ш., взамен аппаратов меньшего номинала.

Новое строительство:

2.17 Монтаж КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-113 (панель №3 I с.ш. и панель №5 II с.ш.) 2АПвБбШв-1-4х120 мм2 до ВРУ здания, протяженностью 260 метров.

2.18 Перезавести из панели №5 II с.ш. РУ-0,4 кВ существующего абонента «офисные помещения Молодежный проезд, 5», (кабелем АВВГ-1-2х10 мм2) на свободный руб. Р-250А в панель №1 I с.ш.

2.19 Монтаж в панели №3 I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-113 линейного рубильника РПС-4 с комплектом предохранителей.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 24.05.2019 года по 25.06.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Реконструкция ТП-113, расположенная в Ленинском районе г. Саратова, Молодежный проезд, 5. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-113 до ВРУ здания АО «Биоамид», расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 27». Шифр 01-19-02-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Наличие производственно-технической базы.

2.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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