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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6549-18-ип от 27.04.2018 года. ТУ № 6549-1 от 05.10.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место 
расположение объекта 
	ТП по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 2.

3КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-491, где два соединить с кабелями 10кВ направлений к РП-Магистральный–II и к ТП-1036-II, демонтировав их из ТП-491, а один кабель завести в ТП-491.

КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем 10кВ к ТП-975-I с учетом ближайших соединительных муфт.

КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем 10кВ к ТП-1036-I с учетом ближайших соединительных муфт
4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

	Вид капитального
строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.
2.1.Строительство новой ТП типа К-42-1000.

2.2.Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630-10/0,4кВ, оборудования РУ-10кВ: КСО-394-03-5шт., КСО-394-04-2шт., шинный мост ШМР, оборудования РУ-0,4кВ: ЩО-70-1-03-4шт., ЩО-70-1-44-2шт., ЩО-70-1-73-2шт. 
2.3.Монтаж АСКУЭ в новой ТП. 

2.4.Монтаж освещения в новой ТП.

2.5.Монтаж заземления  ТП.

2.6. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлении к ТП - 1036-II, протяженностью 1х95 метров.

2.7. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлениях к РП-Магистральный–II,   протяженностью 1х95 метров.
2.8. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлениях к ТП - 1036-I,   протяженностью 1х100 метров.

2.9. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до соединения с существующим кабелем в направлениях к ТП - 975-I,   протяженностью 1х100 метров.

2.10. Монтаж КЛ-10 кВ АСБ-10-3х150мм2 от РУ-10 кВ новой ТП до ТП – 491 протяженностью 1х35 метров.

2.11. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-1 б/с «А» жилого дома, кабелем АСБл-1-4х70 мм2, общей протяженностью 4х75 метров.
2.12. Монтаж в панели №1 I с.ш. и панели №8 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 315 А.

2.13. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-2 б/с «Б» жилого дома, кабелем АСБ-1-4х95 мм2, общей протяженностью 4х125 метров.
2.14. Монтаж в панели №1 I с.ш. и панели №8 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 355 А.
2.15. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП до ВРУ-3 б/с «Е» жилого дома, кабелем АСБ-1-4х95 мм2, общей протяженностью 4х130 метров.

2.16. Монтаж в панели №2 I с.ш. и панели №7 II с.ш. РУ-0,4 кВ новой ТП плавких предохранителей ПН 2-400 А с уставкой 315 А.
3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.06.2019 года по 01.08.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Кабельная линия 10 кВ от новой ТП до ТП-491, до соединения с кабелями в направлениях к РП-Магистральный - II и к ТП-1036 – II и до соединения с кабелем в направлении «ТП – 1036 – I  - ТП – 346-I». Кабельная линия 0,4 кВ от новой ТП до ВРУ-1, ВРУ-2 и ВРУ – 3 многоэтажного жилого дома, расположенного в Ленинском районе г. Саратова, Московское шоссе, 2 » (шифр 06-18-75 ЭС). Проект: «Строительство новой ТП по типу К – 42-1000 по адресу: г. Саратов, Ленинский район. Московское шоссе, 2» (шифр 06-18-75-АС альбом -1. 06-18-75-ЭМ альбом -2). 

	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	
	
	


PAGE  

