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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7207-18-ип от 12.11.2018 года. ТУ №7207-1 от 29.01.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт.

2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-792 по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1 Установка КТП-400-10/0,4кВ транзитного типа с трансформатором ТМГ-160-10/0,4кВ, оборудование РУ-10кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.) и РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-03-2шт.), сборных шин АД 31 Т 50х5мм.
2.2 Монтаж узла учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ новой КТП типа «Меркурий 236» и модема GPRS терминалом TELEOFIS WRX768-R6U. 2.3 Прокладка КЛ-10 кВ от новой КТП до КТП-792, АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 1050 метров.
2.4 Прокладка КЛ-10 кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления к КТП-507 с учетом ближайших соединительных муфт, АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 1050 метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.07.2019 года по 13.09.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка КТП-10/0,4 кВ по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, хранилище газа. 2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-792, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская» Шифр 05-19-63 ЭС.

	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и 
требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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