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ЗАДАНИЕ на проектирование

	Основание для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7724-19-ип от 29.04.2019 года. ТУ №7724 от 29.04.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	КТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1.

2КЛ-10кВ от РП-Поливановский до новой КТП.
РП-Поливановский по адресу: г. Саратов, ул. Панфилова угол ул. 1-й Елшанской.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 
Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование установки новой КТП-250-10/0,4кВ транзитного типа с комплектом оборудования РУ-10кВ (камеры КСО-394), РУ-0,4кВ (панели ЩО-70), силовыми трансформаторами мощностью 250кВА.
3.Проектирование 2КЛ-10кВ от РП-Поливановский до новой КТП, протяженностью ориентировочно 2х300 метров.

4.Проектирование реконструкции РУ-10кВ РП-Поливановский с установкой на разных секциях шин двух линейных камер КСО-298-1-8ВВ-600 У3 с вакуумными выключателями BB/TEL-10.
5.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 26.07.2019 года по 27.12.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 1.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
	1.Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке.

2.Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы
	-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ.

-Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 года №384-ФЗ.

-Правила землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов».

-ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации».

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

-Правила устройства электроустановок.

-Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №229.

-ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979 года с изменениями и дополнениями.

-ГОСТ Р 51872-2002. «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», утвержден Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 года №120.

-СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Особые указания
	Рабочая документация должна содержать технико-экономические показатели в отношении каждой линии электропередачи, в том числе сведения о протяженности и глубине заложения (для подземных кабелей).

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерно-геодезических изысканиях-на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и на электронном носителе в форматах «dwg» и «pdf» в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на строительно-монтажные работы, выполненная на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

	Особые требования к оформлению результатов работ
	1.Документы, являющиеся Результатом работ, на бумажном носителе должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль.

	Порядок сдачи работ
	В сроки, установленные Договором, Подрядчик представляет Заказчику:

-документы, являющиеся Результатом работ на бумажном и электронном носителях в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ» настоящего задания на проектирование;

-акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2 (двух) экземплярах;

-справку (справки) о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах.
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