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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИе
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год пункт 3.8.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	
ШРС-1 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, во дворе дома №48.
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-255, расположенной по адресу: г. Саратов, Сакко и Ванцетти, 48, до ШРС-1.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов. 
2.Строительно-монтажные работы:
-монтаж ШРС-1-54 У3 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, во дворе дома №48;
-прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-255 до ШРС-1, кабелем АСБ-1-4х120мм2 общей протяженностью 110 метров;
-перезаводка существующих кабелей 0,4кВ абонентов, запитанных от РУ-0,4кВ ТП-255, в установленный ШРС-1.
3.Пусконаладочные работы.
4.Благоустройство.
Все работы вести согласно проекту шифр: 02-19-30 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-255 до проектируемого ШРС-1 во дворе дома по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48».

	Сроки выполнения работ
	С 20.08.2019 года по 29.08.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект шифр: 02-19-30 ЭС «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-255 до проектируемого ШРС-1 во дворе дома по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48».

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2.Наличие производственно-технической базы.
3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 
Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».
СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
ПУЭ.
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:
-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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