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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №7982-19-ип от 07.06.2019 года. ТУ №7982 от 07.06.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения 

объекта проектирования
	2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-866 до ВРУ-1 жилого дома №4 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II».
2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-866 до ВРУ-2 жилого дома №4 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II».

	Вид капитального

строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-866 до ВРУ-1 жилого дома №4 (по г.п.), протяженностью ориентировочно 2х90 метров.

2. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-866 до ВРУ-2 жилого дома №4 (по г.п.), протяженностью ориентировочно 2х70 метров по адресу: г. Саратов, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Солнечный-II» в Кировском районе.
3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 21.08.2019 года по 15.11.2019 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон №11 (1-я жилая группа) жилого района «Сол-нечный-II».

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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