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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для 

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6899-18-ип от 30.07.2018 года. ТУ №6899-2  от 16.07.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположения
объекта  проектирования
	ТП-3 по адресу: г. Саратов, ул. Бахметьевская, 26/28 угол ул. Вольской.

2КЛ-10кВ от ТП-3 до соединения с кабелем направления ТП-861 – ТП-1714.

2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных  работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2.Проектирование реконструкции ТП-3: замена двух трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА с ПК-6; замена в РУ-0,4 кВ вводных и секционного рубильников, сборных шин в соответствии с номинальным током силовых трансформаторов; установка на I с.ш. линейной панели ЩО70-УЗ; перезаводка со II с.ш. трех кабелей 1 кВ направлений: жилой дом по ул. Рабочая, 45 (панель №7, руб. №4), тур. агентство по ул. Вольская, 39 (панель №7, руб. №4), магазин по ул. Бахметьевская, 20/24 (панель №8, руб. №3) на ШРС у ТП-3.
3.Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от ТП-3 до соединения с кабелем направления ТП-861 – ТП-1714.
4.Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-3 линейной камеры КСО-394; перезаводка в РУ-6 кВ ТП-3 кабеля к РП-Белоглинский с I с.ш. на II с.ш.
5.Проектирование строительства: 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.
6.Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 22.08.2019 года по 18.11.2019 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Рабочая.

	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к            проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.
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