

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«22» августа 2019 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
 2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение проектных работ.
 3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «22» августа 2019 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 31908224123, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 228-19 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
 4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
 5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Шиллинг Е.С. – начальник отдела по закупкам департамента ПО;
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
- В связи с отсутствием члена Закупочной комиссии Фоменко М.Ю. временно исполняющим обязанности члена Закупочной комиссии назначена Заместитель начальника ТС Чернова Валентина Леонидовна с «05» августа 2019 года по «01» сентября 2019 года (согласно приказа Генерального директора от 05.08.2019 года № 141).
- В связи с отсутствием секретаря Закупочной комиссии Духовой С.М. временно исполняющим обязанности секретаря Закупочной комиссии назначена специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО Торопкина Юлиана Игоревна с «20» августа 2019 года по «30» августа 2019 года (согласно приказа Генерального директора от 20.08.2019 года № 152).
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
 7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на выполнение проектных работ.
 8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **441 838 (Четыреста сорок одна тысяча восемьсот тридцать восемь) рублей 40 коп.**, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
 9. Место и срок оказания услуг: **Российская Федерация, г. Саратов**
ТП-3 по адресу: г. Саратов, ул. Бахметьевская, 26/28 угол ул. Вольской.
2КЛ-10кВ от ТП-3 до соединения с кабелем направления ТП-861 – ТП-1714.

2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3; 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.

С 22.08.2019 года по 18.11.2019 года.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование реконструкции ТП-3: замена двух трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА с ПК-6; замена в РУ-0,4 кВ вводных и секционного рубильников, сборных шин в соответствии с номинальным током силовых трансформаторов; установка на I с.ш. линейной панели ЩО70-УЗ; перезаводка со II с.ш. трех кабелей 1 кВ направлений: жилой дом по ул. Рабочая, 45 (панель №7, руб. №4), тур. агентство по ул. Вольская, 39 (панель №7, руб. №4), магазин по ул. Бахметьевская, 20/24 (панель №8, руб. №3) на ШРС у ТП-3.
3. Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от ТП-3 до соединения с кабелем направления ТП-861 – ТП-1714.
4. Проектирование установки в РУ-6 кВ ТП-3 линейной камеры КСО-394; перезаводка в РУ-6 кВ ТП-3 кабеля к РП-Белоглинский с I с.ш. на II с.ш.
5. Проектирование строительства: 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3, 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.
6. Согласование проектной документации в установленном порядке.

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года), заключить договор подряда на выполнение проектных работ с ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:


Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


Е.С. Шиллинг


Д.А. Сутягин


В.И. Чернова