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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №6387-18-ип от 19.06.2018 года. ТУ №6387-1 от 15.08.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А.
КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-1623.
КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-1513 (IIс.ш.).

КЛ-6кВ от новой КТП до РП-Кирпичный.

КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1858-ТП-1494-I» в направлении к ТП-1494-I.
РП-Кирпичный по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 148.
ТП-1858 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 
Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1.Монтаж оборудования в РУ-6кВ новой КТП: линейные КСО-394-03-4шт., на трансформатор КСО-394-06-2шт., с трансформаторами напряжения 3хЗНОЛ.06 КСО-394-11-2шт., секционные КСО-394-03-2шт., сборных шин АД31Т 60х6мм, кабельные перемычки АСБ-10-3х150мм2.
2.2.Монтаж в РУ-6кВ новой КТП узла учета электроэнергии (установить в ЩМП): «Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN», ТПОЛ-10 75/5А, GPRS-модем Teleofis.
2.3.Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до РУ-6кВ ТП-1623, кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 100 метров.

2.4.Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП IIс.ш. до РУ-6кВ ТП-1513 (IIс.ш.), кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 100 метров.

2.5.Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП Iс.ш. до РУ-6кВ РП-Кирпичный Iс.ш., кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 510 метров.

2.6.Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1858-ТП-1494-I» в направлении к ТП-1494-I, кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 190 метров.
Реконструкция.

2.7.Демонтаж в РУ-6кВ РП-Кирпичный существующего оборудования.
2.8.Демонтаж оборудования в РУ-6кВ ТП-1858.
2.9.Монтаж в РУ-6кВ РП-Кирпичный в сущ. камерах №5 Iс.ш. и №6 IIс.ш. вакуумных выключателей BB/TEL-10/630, с линейными разъединителями РВз-10/630, с трансформаторами тока типа ТПОЛ-10 300/5А, с трансформаторами тока нулевой последовательности ТЗРЛ.
2.10.Оснащение ячеек №5 Iс.ш. и №6 IIс.ш. комплектами релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ-101.

2.11.Для питания существующих нагрузок, систем автоматики и телемеханики установить шкаф собственных нужд ЩРн-24|Р 31 EKF Proxima. Соединение шкафа ЩРн кабельной перемычкой ВВГ-2х1,5мм2 с рубильником №2 панель №1 РУ-0,4кВ РП-Кирпичный.
3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство (подготовка трассы для монтажа КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-1513, РП-Кирпичный, ТП-1623, ТП-1494 ул. Кооперативная).


	Сроки выполнения работ
	С 22.08.2019 года по 01.10.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка комплекта оборудования в РУ-6кВ новой КТП по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А. Оборудование в РУ-6кВ РП-Кирпичный. Строительство 4КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП: одного до РУ-6кВ ТП-1513, одного до ячейки №5 РУ-6кВ РП-Кирпичный, одного до РУ-6кВ ТП-1623 и одного до соединения к ТП-1494». Шифр 03-19-39-ЭС.


	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ПУЭ.
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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