

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«22» августа 2019 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «22» августа 2019 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 31908224232, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 230-19 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Шиллинг Е.С. – начальник отдела по закупкам департамента ПО;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В связи с отсутствием члена Закупочной комиссии Фоменко М.Ю. временно исполняющим обязанности члена Закупочной комиссии назначена Заместитель начальника ТС Чернова Валентина Леонидовна с «05» августа 2019 года по «01» сентября 2019 года (согласно приказа Генерального директора от 05.08.2019 года № 141).

В связи с отсутствием секретаря Закупочной комиссии Духовой С.М. временно исполняющим обязанности секретаря Закупочной комиссии назначена специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО Торопкина Юлиана Игоревна с «20» августа 2019 года по «30» августа 2019 года (согласно приказа Генерального директора от 20.08.2019 года № 152).

6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.

7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнергоСервис» на выполнение строительно-монтажных работ.

8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **6 009 555 (шесть миллионов**

девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 76 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

9. Место и срок оказания услуг: Российская Федерация, г. Саратов

Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100А.

КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-1623.

КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-1513 (Ис.ш.).

КЛ-6кВ от новой КТП до РП-Кирпичный.

КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1858-ТП-1494-I» в направлении к ТП-1494-I.

РП-Кирпичный по адресу: г. Саратов, ул. Симбирская, 148.

ТП-1858 по адресу: г. Саратов, ул. Кооперативная, 100.

С 22.08.2019 года по 01.10.2019 года.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1. Монтаж оборудования в РУ-6кВ новой КТП: линейные КСО-394-03-4шт., на трансформатор КСО-394-06-2шт., с трансформаторами напряжения 3хЗНОЛ.06 КСО-394-11-2шт., секционные КСО-394-03-2шт., сборных шин АДЗ1Т 60х6мм, кабельные перемычки АСБ-10-3х150мм².

2.2. Монтаж в РУ-6кВ новой КТП узла учета электроэнергии (установить в ЩМП): «Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN», ТПОЛ-10 75/5А, GPRS-модем Teleofis.

2.3. Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до РУ-6кВ ТП-1623, кабелем АСБ-10-3х150мм², общей протяженностью 100 метров.

2.4. Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП Ис.ш. до РУ-6кВ ТП-1513 (Ис.ш.), кабелем АСБ-10-3х150мм², общей протяженностью 100 метров.

2.5. Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП Ис.ш. до РУ-6кВ РП-Кирпичный Ис.ш., кабелем АСБ-10-3х150мм², общей протяженностью 510 метров.

2.6. Прокладка КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1858-ТП-1494-I» в направлении к ТП-1494-I, кабелем АСБ-10-3х150мм², общей протяженностью 190 метров.

Реконструкция.

2.7. Демонтаж в РУ-6кВ РП-Кирпичный существующего оборудования.

2.8. Демонтаж оборудования в РУ-6кВ ТП-1858.

2.9. Монтаж в РУ-6кВ РП-Кирпичный в сущ. камерах №5 Ис.ш. и №6 Ис.ш. вакуумных выключателей ВВ/TEL-10/630, с линейными разъединителями РВз-10/630, с трансформаторами тока типа ТПОЛ-10 300/5А, с трансформаторами тока нулевой последовательности ТЗРЛ.

2.10. Оснащение ячеек №5 Ис.ш. и №6 Ис.ш. комплектами релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ-101.

2.11. Для питания существующих нагрузок, систем автоматики и телемеханики установить шкаф собственных нужд ЩРН-24Р 31 ЕКФ Proxima. Соединение шкафа ЩРН кабельной перемычкой ВВГ-2х1,5мм² с рубильником №2 панель №1 РУ-0,4кВ РП-Кирпичный.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (подготовка трассы для монтажа КЛ-6кВ от новой КТП до ТП-1513, РП-

Кирпичный, ТП-1623, ТП-1494 ул. Кооперативная).

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.


12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 4/19 от 20 марта 2019 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с **ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043)**.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии




Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:




Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:




А.В. Слюсарев



Е.С. Шиллинг



Д.А. Сутягин



В.Л. Чернова