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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7039-18-ип от 18.09.2018 года. ТУ №7039-1 от 09.11.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новая КТП по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Выселочная, з/у №3.
2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1536-I - ТП-1934-I» с учетом ближайших соединительных муфт.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

Новое строительство.

2.1.Монтаж новой КТП-400-6/0,4 с трансформатором ТМГ-160-6/0,4 по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Выселочная, з/у №3.

2.2.Монтаж в РУ-0,4кВ новой КТП в панели ЩО-70 №2 счетчик типа «Меркурий 230 ART-03», ТПОЛ-10 75/5А, трансформаторы тока Т-100/5.
2.3.Прокладка 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1536-I - ТП-1934-I» с учетом ближайших соединительных муфт, кабелем АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 470 метров.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.


	Сроки выполнения работ
	С 03.09.2019 года по 31.10.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка КТП. 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1536-I - ТП-1934-I» с учетом ближайших соединительных муфт по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. 4-я Выселочная, з/у №3». Шифр 04-19-55-ЭС.


	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ПУЭ.
Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно–технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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