Приложение № 1

к договору № 915 М от 13.09.2019 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________ А.Н. Куликов
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	"_____"__________________2019 г.
	
	
	"_____"_________________2019 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №0747-11-ип от 04.08.2011 года. ТУ №0747-6 от 12.02.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 

месторасположения объекта 
	ТП-528 по адресу: п. Жасминный, ул. Майская, 6Д.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-528 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, п. Жасминный.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1 Демонтаж существующего рубильника.

2.2. Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-528 яч. №1, №6 рубильников РПС-4 с комплектом ПН-предохранителей – 2шт.
Новое строительство:

2.2 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х185 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП-528 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратов, п. Жасминный, протяженностью 2х220 метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.09.2019 года по 30.10.2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-528 до ВРУ многоэтажного жилого дома по адресу: г. Саратова, п. Жасминный (шифр 04-16-66 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1. Наличие производственно-технической базы.

2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

3. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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