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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №7386-19-ип от 07.02.2019 года. ТУ №7386-1 от 18.07.2019 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и  

месторасположения объекта 
	Перезаводка кабеля РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский с панели №2 рубильник №1 I с.ш. в панель №6 рубильник №4 II с.ш.

ВЛИ-0,4кВ РП-Октябрьский от опоры №2-00/1 до границ земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 90.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский до опоры №2-00/1.

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция: 

2.1 Демонтаж изолированного провода.
2.2 Демонтаж ж/б опор – 2 шт.

2.3 Перезаводка кабеля РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский с панели №2 рубильник №1 I с.ш. в панель №6 рубильник №4 II с.ш.

2.4 Монтаж металлических опор – 6 шт.

2.5 Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 245 метров.
2.6 Монтаж провода СИП 4 2х16 мм2, протяженностью 150 метров.
2.7 Переподключение существующих абонентов на вновь реконструируемую сеть.
Новое строительство:  

2.8 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ АСБ-1-4х120 мм2 от РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский (панель №2 рубильник №1 I с.ш.) до опоры №2-00/1, суммарной протяженностью 140 метров.
2.9 Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.09.2019 года по 20.01.2020 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский. 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ РП-Октябрьский до опоры №2-00/1. ВЛИ-0,4 кВ от опоры №2-00/1 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, Волжский район, ул. Октябрьская, д.90 (шифр 07-19-85 ЭС). 

	Требование к подрядной 

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

Решению Саратовской городской Думы от 25.12.2018 года №45-326 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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