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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №8011-19-ип от 15.07.2019 года. ТУ №8011 от 15.07.2019 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	ТП-834 по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д. 41/1.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Проектирование реконструкции ТП-834 с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 630кВА на трансформаторы 1000кВА с ПК-10. Замена в РУ-0,4кВ ТП-834 вводных и секционного рубильников, сборных шин в соответствии с номинальным током силовых трансформаторов, замена на IIс.ш. (панель №8) двух линейных рубильников РПС-2 на РПС-4 с комплектом ПН-2.
2.Согласование рабочей документации в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ
	С 08.10.2019 года по 16.03.2020 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 1-й Топольчанский проезд, д. 8.


	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 года №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».


	Результат работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.


	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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